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1. OBJETO 

El objeto de este Pliego es definir el alcance, normativa aplicable, especificaciones y requisitos 

para el diseño, ejecución, montaje, obligaciones y garantías para la realización del Suministro e 

instalación de sistemas tecnológicos y sustitución de elementos existentes para optimizar 

cumplimiento normativa prevención, control y tratamiento de legionelosis en aeropuertos red 

ASCAIRM. 

Asimismo, en él se establecen las relaciones contractuales entre el Adjudicatario y los 

representantes de ASCAIRM SCAIRM S.M.E. S.A. El expediente incluye la redacción de los 

documentos previos necesarios que definan de forma precisa el suministro y las actuaciones 

encaminadas a la ejecución del mismo. 

Ambas actuaciones (redacción de documentos y ejecución del suministro e instalación) se 

estructuran en dos partes diferenciadas: 

ETAPA 1. Redacción memoria técnica justificativa y petición de material 

ETAPA 2. Ejecución del suministro e instalación. 
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2. TERMINOLOGÍA DEL CONTRATO 

o Adjudicatario, es el licitador que resulte adjudicatario del presente contrato. 

o Certificación, emisión de documentos que atestigüen y justifiquen que un producto se 

ajusta a normas técnicas determinadas. 

o Contrato, documento legal estipulado entre ASCAIRM SCAIRM S.M.E. S.A. (en adelante, 

ASCAIRM) y el Adjudicatario. 

o Coordinador/Delegado del Adjudicatario, es la persona que asumirá la representación 

del Adjudicatario frente a ASCAIRM SCAIRM en todo lo relacionado con este Contrato. 

o Director del Expediente/Obra/Obra, Persona designada para la representación 

administrativa de ASCAIRM SCAIRM en su condición de promotora de las actuaciones. 

Su papel se circunscribe a las competencias relacionadas para la correcta ejecución del 

contrato: certificaciones, modificaciones, liquidación etc., y a la representación 

administrativa en coherencia con los documentos del Pliego y sus prescripciones. 

o Homologación, aprobación final de un producto realizada por un Organismo que tiene esta 

facultad por disposición reglamentaria. 

o Marca de calidad, distintivo ostensible concedido por un Organismo autorizado y 

competente, que acompaña a un producto que cumple las especificaciones técnicas en que 

se basa la valoración de la calidad que figuran en normas específicas obligatorias 

reconocidas por aquél. 

o Norma, especificación técnica aprobada por un Organismo o Institución reconocido 

oficialmente en actividades de normalización. 

o Propiedad, ASCAIRM SCAIRM S.M.E. S.A. (en adelante, ASCAIRM). 

o Reglamento técnico, especificación técnica, con inclusión de las disposiciones 

administrativas aplicables, cuya observancia es obligatoria. 
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3. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MEDIOS HUMANOS DEL ADJUDICATARIO 

 
3.1. DIRECCIÓN DEL SERVICIO 

Tanto ASCAIRM como la empresa adjudicataria se comprometen a designar representantes. 

Durante la prestación del servicio, todas las relaciones con ASCAIRM referentes al contrato, se 

establecerán a través del Director del Expediente/Obra o persona en quien delegue. 

En particular el Director del Expediente/Obra determinará: 

o Los plazos para la prestación de los diversos servicios comprendidos en el Contrato que 

no estén definidos ya en el Pliego, así como las fechas para la prestación de servicios que 

deban ser realizados en días determinados e, incluso, las horas de realización cuando sea 

necesario. 

o Los criterios de interpretación de la metodología para la ejecución de los trabajos. 

o Cuantas indicaciones sean necesarias, como consecuencia de su misión de dirección del 

Expediente/Obra, para el cumplimiento de los fines del mismo. 

Por otra parte, la empresa adjudicataria deberá nombrar un Coordinador que actuará como 

interlocutor con el Director del Expediente/Obra, cuya función principal será la de responder de la 

correcta realización del servicio contratado, responsabilizándose del nivel de calidad deseado en 

los resultados. Dicho Coordinador deberá estar presente en el lugar de prestación del servicio, al 

menos, durante el horario de prestación del mismo, y, en todo caso, permanentemente localizado. 

El Director del Expediente/Obra o persona en quien delegue tendrá libre acceso en todo momento 

a las oficinas y demás instalaciones del adjudicatario para llevar a cabo su labor inspectora 

conforme a lo establecido en el Pliego. 

El Adjudicatario estará obligado a prestar su colaboración al Director del Expediente/Obra para el 

normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

3.2. MEDIOS HUMANOS ASIGNADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Por parte del Adjudicatario, deberá estar al frente del Suministro e Instalación, con carácter 

permanente y con completa autoridad y responsabilidad, un Coordinador con la titulación 

adecuada y experiencia acreditada. 

Dicho Coordinador designado deberá tener capacidad suficiente para: 
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− Ostentar la representación del Adjudicatario cuando sea necesaria su actuación o 

presencia en cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 

siempre en orden a la ejecución y buena marcha del Suministro e Instalación. 

− Organizar la ejecución del Suministro e Instalación e interpretar y poner en práctica las 

órdenes recibidas de la Dirección del Expediente/Obra. 

− Proponer a la Dirección del Expediente/Obra, y/o colaborar con ella en la resolución de los 

problemas que se planteen durante la ejecución del Suministro e Instalación. 

Este Coordinador deberá estar permanentemente localizado. 

La empresa adjudicataria deberá aportar, antes del inicio del presente contrato, la relación de 

medios humanos y materiales que vayan a ser asignados al Suministro e Instalación, 

acompañando toda la documentación necesaria que garantice que los medios humanos cuentan 

con los perfiles mínimos establecidos en el Pliego para garantizar la correcta ejecución del 

Suministro e Instalación y de todas las unidades relacionadas con la seguridad en todos sus 

ámbitos. 

El Adjudicatario deberá ajustar la asignación de medios humanos y materiales a las necesidades 

del Suministro e Instalación, asegurando en todo momento el nivel de calidad exigido en el Pliego. 

La empresa adjudicataria podrá subcontratar, previa autorización de la Dirección del 

Expediente/Obra, parte de estos trabajos, siendo él mismo responsable de la actuación de los 

subcontratistas, sean personas físicas o jurídicas. 

3.3. COOPERACIÓN CON OTROS POSIBLES ADJUDICATARIOS 

El Adjudicatario deberá cooperar plenamente con otros posibles Adjudicatarios, bajo la supervisión 

de la Dirección del Expediente/Obra, entregando toda la documentación necesaria a fin de que los 

trabajos transcurran sin interferencias ni retrasos. 

Si el Adjudicatario pusiera cualquier material, antes de coordinar con otros Adjudicatarios a través 

de la Dirección del Expediente/Obra, en caso de surgir conflictos, el mismo deberá corregir su 

trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad. 

El Adjudicatario, a requerimiento de la Dirección del Expediente/Obra, facilitará el acceso a los 

otros Adjudicatarios que deban realizar sus trabajos en la misma zona. Esto no supondrá 

reclamación alguna por el mantenimiento de los caminos de acceso o de gastos derivados del 

control de acceso. 
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3.4. DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEL EXPEDIENTE/OBRA 

El Director del Expediente/Obra (o persona en quien delegue) dispondrá la apertura y utilización 

de los siguientes documentos para el seguimiento de las órdenes: 

Actas 

Tanto la comprobación del replanteo, como las recepciones, o los acuerdos que afecten al alcance 

del Contrato del Adjudicatario, tales como supresión de unidades o convenios para la ejecución de 

nuevas, modificación de plazos, reuniones, comprobaciones, etc., se reflejarán en Actas que 

deberán estar fechadas, firmadas al menos por ASCAIRM y el Jefe de Ejecución del Suministro e 

Instalación de la Contrata (pudiendo hacerlo más técnicos si fuera conveniente) y numeradas 

según su sucesión en el tiempo. Las firmas del Director del Expediente/Obra y del Jefe de 

Ejecución del Suministro e Instalación, aun cuando sea para manifestar su desacuerdo con toda o 

parte del Acta. 

Plan de Ejecución 

Será elaborado por el Adjudicatario tomando como base el programa de trabajos aprobado y 

contendrá detalladamente la cronología de ejecución de las unidades del Suministro e Instalación, 

con las actividades complementarias precisas (montajes de instalaciones, etc.) y los plazos para 

las decisiones o disponibilidades por parte de ASCAIRM (aprobaciones, permisos, entrega de 

terrenos, etc.). 

En dicho Plan de Ejecución se reflejará diariamente lo realizado en el Suministro e Instalación, 

permitiendo así comprobar el cumplimiento de los plazos. Caso de que por circunstancias 

imprevistas o fuerza mayor, los ritmos y plazos de ejecución se alteren de forma importante, el 

Adjudicatario, a requerimiento de ASCAIRM o a propuesta suya aprobada previamente, rehará el 

cronograma para su actualización a las circunstancias reales. 

Caso de existir trabajando simultáneamente en las mismas áreas varios Adjudicatarios, cada uno 

de ellos tiene como deber inexcusable facilitar las actividades de los restantes, pudiendo 

ASCAIRM convocar reuniones de coordinación cuyos acuerdos se reflejarán en los Libros de 

Actas de todos y cada uno de los Adjudicatarios. 

3.5. COMPROBACIÓN DE DOCUMENTOS 

El Adjudicatario habrá comprobado los documentos del Pliego antes de presentar su oferta, 

haciendo constar en ella sus observaciones, si las tuviera. 

Tendrá igualmente la obligación de comprobar la documentación complementaria que, con 

posterioridad a la adjudicación, pudiera serle entregada por ASCAIRM S.M.E. S.A., comunicando a 

esta cualquier omisión, error o contradicción que encontrara, o solicitando aclaración de dudas o 

indefiniciones. 
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Resueltas por ASCAIRM S.M.E. S.A. las circunstancias anteriores, ordenará la corrección de los 

puntos que fuera conveniente para el mejor desarrollo del Suministro e Instalación. 

4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO 

A continuación, se describe el alcance de los servicios y trabajos a realizar por el Adjudicatario del 

presente Expediente, en cada una de sus etapas. 

4.1. ETAPA 1. Redacción Memoria Técnica Justificativa y petición de material 

El Adjudicatario del Expediente/Obra deberá ejecutar las actuaciones definidas en el Anejo Nº1 del 

presente pliego. 

Previamente a su ejecución, el Adjudicatario deberá realizar una visita in situ en el aeropuerto para 

realizar la Toma de Datos y estudiar los equipos que se deberán retirar, estudiar la disponibilidad de 

potencia y espacio en los cuadros eléctricos, las ubicaciones y la instalación para los nuevos equipos, 

y cualquier información necesaria para la realización de la Memoria Técnica Justificativa; posterior a la 

visita, elaborará una Memoria Técnica Justificativa que contenga el alcance y descripción de las 

actuaciones correspondientes, incluyendo todos los datos necesarios y planos descriptivos para poder 

comprobar que lo propuesto se ajusta a los Pliegos del Expediente/Obra y, en particular, al presente 

Pliego. Incluirá también una descripción detallada de los medios disponibles, un plan de trabajos 

ajustado a dichos medios, planos de la infraestructura a montar y su ubicación, un estudio de los 

recorridos e intensidades de tráfico, descripción de las medidas para minimizar las afecciones a la 

operatividad del Aeropuerto conforme a lo establecido en el presente Pliego, y cualquier documento 

que se estime necesario con objeto de mostrar la viabilidad de la ejecución del Suministro e Instalación 

en plazo con los medios e infraestructura aportados. 

Si el Director del Expediente/Obra lo considera necesario, esta Memoria Técnica Justificativa se 

distribuirá a las diferentes áreas de ASCAIRM que requieran de la misma. 

Asimismo, el Adjudicatario elaborará una presentación en Power Point o similar de la solución 

propuesta en la Memoria Técnica Justificativa de acuerdo con las instrucciones del Director del 

Expediente/Obra y su puesta en escena en el aeropuerto o lugar que indique el Director del 

Expediente/Obra o la persona en quien delegue. 

Del mismo modo, el Director del Expediente/Obra o la persona en quien delegue podrá solicitar en todo 

momento al Adjudicatario la realización de presentaciones del estado de avance de la redacción de la 

Memoria Técnica Justificativa, así como una ampliación de la toma de datos en caso de que esta se 

viera necesario para su correcto desarrollo. 

El Adjudicatario realizará, mediante los técnicos legalmente capacitados, todos estos trabajos, así 

como todos aquellos necesarios para el perfecto desarrollo del Expediente/Obra (ensayos, cálculos, 
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detalles, etc.) sin que al Director del Expediente/Obra designado por ASCAIRM S.M.E. S.A., ni a la 

propia ASCAIRM, les incumba responsabilidad directa o solidaria en todo lo que, con plena 

responsabilidad técnica y legal, proyecten y calculen dichos técnicos. 

Las características de esta actuación, el grado de afección al normal desarrollo de actividades del 

Aeropuerto, su forma de ejecución, constituyen, por sí mismas, un aspecto particular para tener en 

cuenta en la elaboración de la Memoria Técnica Justificativa. 

El mantenimiento ininterrumpido de la operatividad del aeropuerto será en todo momento el factor 

determinante en la organización de los trabajos y en la determinación del faseado del suministro e 

instalación. 

El adjudicatario preverá los medios materiales provisionales necesarios (muros, señalética, 

iluminación, etc.) que permitan el uso seguro y protegido por parte de los pasajeros y personas 

trabajadoras de las partes que deben mantenerse operativas. 

En función de las necesidades expresadas por el aeropuerto, se podrán trabajos nocturnos, 

simultáneos y en horario de 0:00 a 24:00 horas: 

• Trabajos en horario de 0:00 a 24:00 horas, 7 días a la semana 

• Trabajos simultáneos en varias zonas, siempre cumpliendo las condiciones de 

mantenimiento de operatividad establecidas en el presente Pliego. 

• Trabajos nocturnos y fuera del horario operativo del aeropuerto. 

Estas circunstancias limitadoras de la operatividad del aeropuerto deberán ser tenidas en cuenta 

por el Adjudicatario a la hora de realizar su oferta, y deberán contemplarse dentro de la Memoria 

Técnica Justificativa. En ningún caso darán origen a abonos adicionales al Adjudicatario. 

Toma de Datos 

Para la realización in situ de la toma de los datos necesarios para la redacción de la Memoria 

Técnica Justificativa, el Adjudicatario deberá aportar todos los medios humanos y materiales que 

sean necesarios, incluyendo los medios mecánicos precisos (plataformas elevadoras, escaleras, 

herramientas, etc.), y realizar los trabajos que sean necesarios (inspección por encima de los falsos 

techos o por detrás de mamparas y separaciones verticales, pequeñas calas, geo-radar, etc.), 

dejando como encontró las zonas y elementos examinados. 

La utilización de los medios materiales necesarios deberá ser acordada con el Director del 

Expediente/Obra o la persona en quien delegue, tras consulta con el aeropuerto, debiendo el 

Adjudicatario cumplimentar cuantos trámites internos y externos sean necesarios para la utilización 

de dichos medios. 
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A fin de evitar molestias a los usuarios del aeropuerto y minimizar las posibles afecciones a la 

operatividad de éste, la toma de datos y la utilización de los medios necesarios deberá realizarse 

en el horario que el aeropuerto establezca, sin que estas limitaciones supongan el abono por parte 

de ASCAIRM de cantidades adicionales a las establecidas en el presente Pliego. 

Asimismo, el Adjudicatario realizará a su cargo todos aquellos ensayos que conforme a las 

necesidades del servicio sean necesarios para la correcta elaboración de la Memoria Técnica 

Justificativa. 

El Adjudicatario elaborará un inventario de todos los servicios afectados, previendo su reposición 

o traslado. Para ello se analizará la documentación al respecto que pueda proporcionarle 

ASCAIRM y la completará, a su costa, mediante la realización de cuantos trabajos sean 

necesarios (levantamientos topográficos específicos, examen del terreno y de los elementos 

existentes en él, entrevistas con el personal técnico del aeropuerto, etc.) para la completa 

identificación de los mismos. 

Replanteo general sobre el terreno de las actuaciones de suministro e instalación. 

El Adjudicatario estará obligado a efectuar a su costa un replanteo general, sobre el terreno, de las 

actuaciones de suministro e instalación proyectadas, para comprobar que es posible ejecutar todas las 

unidades incluidas en la Memoria Técnica Justificativa y que se han tenido en cuenta todos los 

servicios afectados. 

La fecha de este replanteo in situ será fijada por el Director del Expediente/Obra o la persona en quien 

delegue, que podrá asistir a dichos trabajos si lo considera necesario. 

El Adjudicatario elaborará un informe sobre este replanteo in situ, que entregará al Director del 

Expediente/Obra o la persona en quien delegue en un plazo máximo de 5 días laborables desde la 

fecha de su realización. 

Si el resultado del replanteo fuera negativo, el Adjudicatario modificará la Memoria Técnica Justificativa 

de acuerdo con los datos y problemas observados. 

Petición de material 

Dada la definición del alcance a ejecutar por el Adjudicatario, en paralelo a la redacción de la 

Memoria Justificativa, deberá solicitar el material a suministrar e instalar en el Aeropuerto. 

4.2. ETAPA 2. Ejecución del suministro e instalación 

Los trabajos a realizar en esta etapa serán definidos en la Memoria Técnica Justificativa redactado 

en la Etapa 1, y cuyo alcance se detalla en el Anejo Nº 1. 
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Las características de las actuaciones de suministro e instalación, el grado de afección al normal 

desarrollo de las actividades del aeropuerto y su forma de ejecución, constituyen por sí mismas un 

aspecto particular para tener en cuenta en la elaboración de la Memoria Técnica Justificativa. 

Antes de la ejecución de las actuaciones de suministro e instalación, el Adjudicatario revisará el plan 

de trabajos incluido en la Memoria Técnica Justificativa y lo consensuará con el Director del 

Expediente/Obra o la persona en quien delegue para coordinar los hitos de las actuaciones con el 

aeropuerto. 

El Director del Expediente/Obra o la persona en quien delegue dispondrá la apertura y utilización de 

los siguientes documentos para el seguimiento de las órdenes: 

• Diario de las actuaciones de suministro e instalación. 

• Libro de órdenes y asistencias. 

• Actas de replanteos, recepciones o acuerdos que afecten al alcance del contrato. 

• Plan de ejecución de las actuaciones de suministro e instalación. 

La Dirección Facultativa efectuará el replanteo general de las actuaciones, así como los replanteos 

parciales que resulten necesarios durante el curso de la ejecución. A estas operaciones asistirá el 

Adjudicatario, que comprobará su ejecución. 

El Adjudicatario deberá adecuar su horario de trabajo al que establezca el Director del Expediente/Obra 

o la persona en quien delegue, con el fin de lograr la coordinación con el resto de actuaciones y obras 

que se estén ejecutando y con la operación del aeropuerto, de modo que la afección sea mínima. 

El acopio de materiales y de los medios de elevación se realizará siguiendo las pautas de la Memoria 

Técnica Justificativa redactado en la Etapa 1, conforme a lo detallado en Anejo nº 1. La ubicación y 

las condiciones de suministro de los materiales deberán contar con la aprobación del Director del 

Expediente/Obra o la persona en quien delegue. 

El Adjudicatario estará obligado a realizar una recogida selectiva de residuos, para lo cual deberá 

construir una zona principal de almacenamiento de residuos con contenedores (punto limpio). Los 

residuos deberán ser entregados a gestores autorizados. 

Constituye obligación del Adjudicatario el estudio y ejecución a su cargo de todas las instalaciones 

auxiliares, incluidas las obras provisionalmente necesarias para la ejecución de las actuaciones de 

suministro e instalación que, no estando incluidas en de la Memoria Técnica Justificativa, tengan 

función de auxiliares de las actuaciones de suministro e instalación. 

Antes de la instalación se requerirán los certificados de calidad de los materiales a utilizar. 

 
Limpieza y reposición de servicios afectados 
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Durante el curso de las actuaciones de suministro e instalación, el Adjudicatario deberá evacuar todos 

los materiales sobrantes de actuaciones efectuadas con anterioridad. 

A la terminación de todas las actuaciones, y dentro del plazo que señalé la Dirección Facultativa, el 

Adjudicatario deberá retirar todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., y proceder a la 

limpieza general de la zona de actuación e instalaciones auxiliares. 

Todos aquellos servicios afectados por el desarrollo de las actuaciones de suministro e instalación 

serán repuestos en su estado original sin cargo alguno para ASCAIRM. 

En todo caso, prevalecerá lo prescrito en la legislación vigente. 

El Adjudicatario es el único responsable de los vicios ocultos o defectos por la ejecución de las 

actuaciones de suministro e instalación, durante el plazo de garantía y hasta el plazo que determine la 

normativa legal vigente. 

5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

En lo que respecta al presente Pliego, cualquier referencia a “la Obra” deberá entenderse como 

referida a los trabajos de suministro e instalación objeto del presente expediente. 

5.1. INTERPRETACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

El Adjudicatario deberá conservar una copia completa del Pliego, que la Dirección del 

Expediente/Obra podrá consultar en todo momento. 

En todas las unidades, se considerarán incluidos todos los materiales, tiempos y operaciones para 

la realización de dicha unidad, así como la completa legalización de la instalación ante la autoridad 

competente, aun no estando reflejados específicamente en el Cuadro de Precios del Pliego. 

El precio fijado para los materiales y equipos es una referencia a la calidad de los mismos. En los 

casos en los que figura en el Pliego una marca, modelo o tipo específico de algún material o equipo, 

se podrá ejecutar una marca, modelo o tipo equivalente que tenga, como mínimo, las mismas 

características y prestaciones que aquél, contando previamente siempre con la autorización de la 

Dirección del Expediente/Obra. 

5.2. RELACIONES ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y LA NORMATIVA 

Disposiciones generales 

El Adjudicatario deberá conservar en la obra una copia completa del Proyecto, que la Dirección de 

Obra podrá consultar en todo momento. 

El Adjudicatario deberá poner de manifiesto todas las dudas, errores u omisiones que advierta en 

el Proyecto en el más breve plazo posible, y siempre quince (15) días, como mínimo, antes de que 
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comience a ejecutarse la unidad de obra correspondiente. En caso de existir alguna duda, la 

interpretación del Proyecto corresponderá al Ingeniero Director de Obra 

En todas las unidades de obra, se considerarán incluidos todos los materiales, tiempos y 

operaciones para la realización de dicha unidad, así como la completa legalización de la instalación 

ante la autoridad competente, aun no estando reflejados específicamente el Cuadro de Precios del 

Proyecto 

El precio fijado para los materiales y equipos es una referencia a la calidad de los mismos. En los 

casos en los que figura en el Proyecto una marca, modelo o tipo específico de algún material o 

equipo, se podrá ejecutar una marca, modelo o tipo equivalente que tenga, como mínimo, las 

mismas características y prestaciones que aquél, contando previamente siempre con la 

autorización de la Dirección de Obra. 

Contradicciones entre documentos del Pliego de Suministro e Instalación 

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los diferentes Documentos del Pliego de 

Suministro e Instalación, la interpretación corresponderá al Director del Expediente/Obra, 

estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en sentido contrario, el orden de 

prioridad es: 

1. Pliego 

2. Presupuesto 

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 

estuviese expuesto en ambos documentos 

En lo relativo a la interpretación del presupuesto, se estará a lo dispuesto en el presente 

documento. 

Contradicciones entre el Proyecto y la Legislación Administrativa General 

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos, Reales Decretos, 

Órdenes, etc.). 

Contradicciones entre el Pliego de Suministro e Instalación y la Normativa Técnica 

Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Pliego de Suministro e Instalación e 

Instalación, salvo que en el presente Pliego se haga indicación expresa de que es de aplicación 

preferente un artículo preciso de una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en 

dicho artículo. 



Dirección de Infraestructuras 

División de Ingeniería 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE: 

“SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS TECNOLOGICOS Y SUSTITUCIÓN DE 

ELEMENTOS EXISTENTES, PARA OPTIMIZAR CUMPLIMIENTO NORMATIVA PREVENCIÓN, 

CONTROL Y TRATAMIENTO DE LEGIONELOSIS EN AEROPUERTOS RED AENA” Página 12 

 

 

5.3. MATERIALES, PIEZAS Y EQUIPOS EN GENERAL 

5.3.1. Condiciones generales 

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en el 

Suministro e Instalación e Instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas 

impuestas en el presente Pliego. En consecuencia, el Adjudicatario no podrá introducir 

modificación alguna respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa 

autorización del Director del Expediente/Obra. 

En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de 

aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Adjudicatario deberá someter al Director del 

Expediente/Obra, para su aprobación, con carácter previo a su montaje, las especificaciones 

técnicas por él propuestas. Dicha aprobación no exime al Adjudicatario de su responsabilidad. 

Siempre que el Adjudicatario en su oferta se hubiera visto obligado a suministrar determinados 

materiales, piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se 

entenderá que las mismas satisfacen las calidades y exigencias técnicas a las que hacen 

referencia los apartados anteriores. 

El Adjudicatario deberá facilitar a la Dirección del Expediente/Obra los Certificados de Garantía, 

Calidad y Ensayo de los materiales incorporados en el Suministro e Instalación e Instalación. Tales 

certificados deberán acreditar el origen de los mismos, venir firmados por persona física con 

capacidad suficiente a tales efectos y estarán basados en la acreditación derivada de los controles 

de producción realizados por el fabricante. Los resultados de estos controles estarán a disposición 

de la Dirección del Expediente/Obra para su comprobación en todos los casos en que ésta lo exija. 

ASCAIRM no asume la responsabilidad de asegurar que el Adjudicatario encuentre en los 

lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en cantidad suficiente 

en el momento de su ejecución. 

El transporte no será objeto de medición independiente, pues se considera incluido en los precios 

de todos los materiales y unidades del Suministro e Instalación e Instalación, cualquiera que sea 

el punto de procedencia de los materiales y la distancia de transporte. 

Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el 

Director del Expediente/Obra podrá imponer el empleo de materiales, piezas, equipos o productos 

homologados o procedentes de instalaciones de producción homologadas. Para tales materiales, 

piezas, equipos y productos, el Adjudicatario queda obligado a presentar al Director del 

Expediente/Obra los correspondientes certificados de homologación. En su defecto, el 

Adjudicatario queda así mismo obligado a presentar cuanta documentación sea precisa y a 

realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros de Investigación 

oficiales necesarios para proceder a dicha homologación. 
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Con el objeto de asegurar las prestaciones y niveles de calidad exigidos por ASCAIRM, ésta 

solicitará a las empresas ofertantes de repuestos y/o material eléctrico el certificado de 

Distribuidor Oficial del fabricante en cuestión. 

5.3.2. Autorización previa del Director del Expediente/Obra para la incorporación o empleo 

de materiales, piezas, equipos o productos 

El Adjudicatario sólo podrá emplear en el Suministro e Instalación e Instalación los materiales, 

piezas, equipos o productos autorizados por la Dirección del Expediente/Obra. 

La autorización de empleo de materiales, piezas, equipos o productos por la Dirección del 

Expediente/Obra, no exime al Adjudicatario de su exclusiva responsabilidad de que los mismos 

cumplan con las características y calidades técnicas exigidas y con la prevención de riesgos 

laborales. 

5.3.3. Muestras 

La Dirección del Expediente/Obra tendrá el derecho a reconocer los materiales y otros 

componentes que integran las unidades y productos incorporados en este Pliego, previamente a 

su Suministro e Instalación e Instalación e instalación. A tal efecto, el Adjudicatario deberá prever 

los plazos previstos necesarios para tal reconocimiento a fin de no afectar a la programación del 

Suministro e Instalación e Instalación. 

Los costes derivados de las muestras y de las gestiones para realizar tales reconocimientos 

correrán a cargo del Adjudicatario, considerándose incluidos tales gastos en los precios de las 

unidades ofertadas. 

El Adjudicatario proporcionará, si es requerido para ello, los fragmentos de los componentes a 

emplear en la fabricación de los conjuntos según se definen en las especificaciones de este Pliego, 

mostrando la calidad de los materiales, sus dimensiones básicas, sus espesores, sus texturas, sus 

acabados, sus colores, así como su ficha técnica, para su aceptación y aprobación por parte de la 

Dirección del Expediente/Obra. 

El Adjudicatario presentará, si es requerido para ello, las muestras que determine la Dirección del 

Expediente/Obra, a escala natural de fragmentos de conjuntos o conjuntos completos definidos en 

las especificaciones de este Pliego, mostrando, una vez ensamblados, su proporción, la calidad 

final de los materiales elegidos, así como sus dimensiones definitivas, sus espesores definitivos, 

sus texturas solicitadas, sus acabados solicitados, sus colores solicitados y, si procede, su ficha 

técnica para la aprobación de la Dirección del Expediente/Obra. 

El Adjudicatario deberá montar las muestras de los conjuntos siguiendo en todo momento las 

indicaciones de la Dirección del Expediente/Obra, así como desmontarlas una vez hayan sido 

analizadas, para posibilitar su sustitución por nuevas muestras. 
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El Adjudicatario deberá estar preparado para inspecciones externas de las muestras y conjuntos 

de las unidades prefabricadas, según la Dirección del Expediente/Obra solicite y considere 

necesario. 

Para la presentación de las muestras por parte del Adjudicatario deberán tenerse en cuenta las 

siguientes condiciones: 

− La Dirección del Expediente/Obra tendrá como máximo 5 días hábiles para analizar la 

muestra correcta aceptada, contando a partir de la presentación definitiva de la misma, y 

previamente a su aprobación. 

− La Dirección del Expediente/Obra podrá rechazar, según su justo criterio, muestras de 

componentes y/o muestras de conjuntos que considere incorrectas, porque carezcan de la 

calidad suficiente o porque no se ajusten a la descripción correspondiente del presente 

Pliego. 

− La Dirección del Expediente/Obra se reserva la posibilidad de solicitar con la antelación 

que le defina el Adjudicatario, muestras de otros componentes y/o de otros conjuntos con 

las mismas características y con las mismas condiciones que las aquí descritas. 

− ASCAIRM en ningún caso abonará el coste de las muestras que el Adjudicatario 

presente. El coste de todas las muestras de los componentes que solicite la Dirección del 

Expediente/Obra correrá a cargo del Adjudicatario. 

5.3.4. Pruebas y ensayos 

La Dirección del Expediente/Obra puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 

materiales y unidades del Suministro e Instalación que estime pertinentes, independientemente de 

los realizados por el Adjudicatario para su control, así como la designación de la entidad a 

realizarlos, con cargo al Adjudicatario, hasta un importe máximo del UNO POR CIENTO (1%) del 

Presupuesto del Suministro e Instalación, independientemente de los obligados por ley. Este 

porcentaje será únicamente aplicable a ensayos con resultado de aceptación. 

Los costes resultantes de la realización de ensayos y pruebas sobre materiales y unidades del 

Suministro e Instalación para el contraste y evaluación de sus características, así como todos los 

gastos producidos por la puesta en servicio de las instalaciones (personal, maquinaria, 

combustibles, instrumentos, etc.) se consideran incluidos en la valoración de las unidades del 

Suministro e Instalación. 

Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse con los materiales, piezas, equipos y 

productos que formarán parte del Suministro e Instalación e Instalación, para fijar si reúnen las 

condiciones estipuladas en el presente Pliego, se verificarán bajo la dirección del Director del 

Expediente/Obra. 
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El Director del Expediente/Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar, 

salvo que estén especificados en el presente Pliego. 

El Adjudicatario, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá presenciar los 

ensayos y pruebas. 

Será obligación del Adjudicatario avisar al Director del Expediente/Obra. con antelación suficiente 

del acopio de materiales, piezas, equipos y productos que pretenda utilizar en el Suministro e 

Instalación e Instalación, para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. 

El Adjudicatario dispondrá los aparatos necesarios, en un laboratorio montado al efecto, para 

determinar las principales características de los materiales, piezas, equipos y productos que se 

hayan de utilizar en el suministro e instalación. 

5.3.5. Materiales, piezas, equipos o productos que no reúnan las condiciones técnicas 

necesarias 

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director del 

Expediente/Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un 

control más detallado del material, piezas, equipo o producto en examen. 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director del Expediente/Obra decidirá sobre 

la aceptación total o parcial del material, piezas, equipo o producto, o su rechazo. 

Cuando un material, pieza, equipo o producto sea rechazado, la Director del Expediente/Obra dará 

orden para que, a costa del Adjudicatario, sea reemplazado por otro que satisfaga o cumpla el 

objeto a que se destina. 

Todo material, pieza o equipo que haya sido rechazado será retirado inmediatamente, salvo 

autorización expresa del Director del Expediente/Obra. Si a los quince días de recibir el 

Adjudicatario orden de la Dirección del Expediente/Obra para que se retiren los materiales, piezas, 

equipos o productos que no estén en condiciones, ésta no se hubiese cumplido, la Dirección del 

Expediente/Obra procederá a realizar esta operación, cuyos gastos deberán ser abonados por el 

Adjudicatario. 

Si la Dirección del Expediente/Obra estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la iniciativa 

del Adjudicatario son aceptables, las nuevas disposiciones podrán ser mantenidas, pero entonces 

el Adjudicatario no tendrá derecho a ningún aumento de precio, tanto por dimensiones mayores, 

como por un mayor valor de los materiales empleados. Si, por el contrario, las dimensiones son 

menores o el valor de los materiales es inferior, los precios se reducirán proporcionalmente. 

5.3.6. Marcas de fabricación 

Todas las piezas y equipos, de acuerdo con la legislación vigente, estarán provistos de placa 

metálica, rótulo u otro sistema de identificación con los datos mínimos siguientes: 
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− Nombre y dirección del fabricante. 

− Marcado CE de conformidad. 

− Designación de la serie o del modelo. 

− Material de que están fabricado. 

− Nº de serie, si existiera. 

− Año de fabricación. 

En función de su naturaleza, el equipo deberá llevar todas las indicaciones que sean 

indispensables para un empleo seguro. Cuando un elemento del equipo vaya a ser manipulado 

durante su utilización mediante dispositivos de elevación, su masa deberá estar inscrita de forma 

legible, duradera y no ambigua. 

5.3.7. Acopios 

Los materiales, piezas, equipos o productos se almacenarán de tal modo que se asegure la 

conservación de sus características y aptitudes para su empleo y de forma que se facilite su 

inspección. 

El Director del Expediente/Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas 

adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales, piezas, 

equipos o productos que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del Adjudicatario. 

El empleo de materiales, piezas, equipos o productos no excluye la responsabilidad del 

Adjudicatario por la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente el 

Suministro e Instalación en que dichos materiales, piezas, equipos o productos se han empleado. 

El Adjudicatario será, así mismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados. 

5.3.8. Materiales, equipos, piezas o productos aportados por el Adjudicatario y no 

empleados en la instalación 

El Adjudicatario, a medida que vaya ejecutando el Suministro e Instalación, deberá proceder, por 

su cuenta, a la retirada de los materiales, equipos, piezas o productos industriales acopiados y que 

no tengan ya empleo en el mismo. 

 

 
5.3.9. Materiales suministrados al Adjudicatario 

Todos los medios materiales, incluidos los repuestos necesarios para la prestación del servicio 

contratado deberían ser aportados por la empresa adjudicataria. En los casos en los que, por la 

naturaleza del servicio a prestar, sea necesario que los aporte ASCAIRM, ésta podrá solicitar 

formalizar un contrato de arrendamiento entre las dos empresas, donde se establezca el importe a 

pagar por 
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el uso de los mismos y en el que se refleje que la empresa adjudicataria será la única y exclusiva 

responsable de los mismos. 

En caso de que ASCAIRM facilite materiales, equipos, piezas o productos para la ejecución del 

Suministro e Instalación, el Adjudicatario deberá hacerse cargo de los mismos en el depósito que 

se designe, corriendo a su cargo el transporte hasta el lugar de instalación, y su cuidado y vigilancia 

hasta el momento de la instalación. 

5.3.10. Realización de trabajos con maquinaria 

Circulación de la maquinaria y de camiones 

La circulación de la maquinaria de obra deberá realizarse exclusivamente por el interior de los 

límites de ocupación de la zona de actuación y por los itinerarios de acceso a la misma establecidos 

por el Director del Expediente/Obra, de acuerdo con el aeropuerto. 

Al finalizar el Suministro e Instalación, el Adjudicatario deberá asegurar el reacondicionamiento de 

los terrenos ocupados por los itinerarios temporales de acceso a la zona de actuación. 

El Adjudicatario está obligado, así mismo, a mantener un control efectivo de la generación de polvo 

en el entorno de la actuación que puedan afectar a los distintos recursos naturales presentes 

(vegetación, agua, cultivos…) o a las personas (zonas residenciales o industriales), adoptando las 

medidas pertinentes. 

El cruce o el entronque de los caminos de obra con cualquier otro vial del Aeropuerto o vía pública 

deberá establecerse de acuerdo con la Dirección del Aeropuerto o Administración responsable, y 

mantenerse limpios y en buen estado. 

En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fábrica, el Adjudicatario 

deberá considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los dispositivos de 

protección. 

Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria utilizada, se realizará 

un control de los plazos de revisión de motores de la misma. 

Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria utilizada, se realizará un 

mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 

emisión de ruidos de la maquinaria que trabaje a la intemperie. 

El Adjudicatario deberá obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y procederá a 

reforzar las vías por las que circulará su maquinaria, o a reparar las vías deterioradas por la 

circulación de estas últimas. El Adjudicatario deberá acatar las limitaciones de circulación que 

puedan imponerle la Dirección del Aeropuerto u otras autoridades competentes y, en particular: 

prohibición de utilizar ciertas vías del aeropuerto o públicas, itinerarios impuestos, limitaciones de 
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peso, de gálibo o de velocidad, limitación de ruido, circulación en un sólo sentido, prohibición de 

cruce. 

Al finalizar la actuación, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras que las 

atraviesan, de acuerdo con el Aeropuerto y otras autoridades competentes. 

Se concretarán las medidas aplicables, en coordinación con las actuaciones de seguridad e 

higiene, especialmente en las zonas en las que existan poblaciones cercanas y que 

previsiblemente puedan verse afectadas. 

El Adjudicatario deberá obtener las autorizaciones necesarias de la Dirección del Aeropuerto y de 

otras autoridades competentes, antes de empezar la ejecución de cualquier operación que pueda 

afectar a la circulación, debiendo acatar las prescripciones particulares relativas a los períodos y 

amplitud del trabajo, al plan de la actuación y a las precauciones a considerar. 

5.3.11. Señalización durante la actuación 

El Adjudicatario deberá asegurar a su cargo la colocación, el funcionamiento, el mantenimiento, 

así como la retirada y recogida al finalizar el Suministro e Instalación, de los dispositivos de 

señalización y de seguridad , que deben estar adaptados a la reglamentación en vigor y definidos 

de acuerdo con la Dirección del Expediente/Obra y otras autoridades competentes. Estos 

dispositivos se refieren a: 

− La señalización de obstáculos. 

− La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre los caminos de 

obras y las vías del Aeropuerto o vías públicas. 

− La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la ejecución de las 

actuaciones que necesiten la interrupción del tráfico, o por la ejecución de ciertas 

operaciones que hacen necesario el desvío provisional de la circulación. 

− Los diversos dispositivos de seguridad vial. 

5.3.12. Prevención de daños y restauración en zonas contiguas a la actuación y en otras de 

ocupación temporal 

El Adjudicatario queda obligado a un estricto control y vigilancia de la actuación para no amplificar 

el impacto de la misma por actuaciones auxiliares como: apertura de caminos de obra 

provisionales, áreas de préstamos, depósitos temporales o definitivos o vertidos indiscriminados 

de imposible retirada posterior, ateniéndose en todos los casos a la clasificación del territorio en 

zonas excluidas, restringidas y admisibles, según la definición contenida en el presente Pliego. 
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Para ello, el Adjudicatario, acompañando a la solicitud de autorización para apertura de caminos 

provisionales, vertedero o para ocupación de terrenos, presentará a la Dirección del 

Expediente/Obra un plan que incluya: 

− Delimitación exacta del área a afectar por la actuación, previo replanteo. 

− Prevención de dispositivos de defensa de vegetación, riberas y cauces de agua. 

− Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las proyecciones y 

derrames serán evitados especialmente sobre las laderas aguas abajo de la actuación ya 

que su posterior retirada es difícil y costosa. 

Desocupado el lugar y corregidas las formas, si fuera el caso, se extenderá la tierra vegetal 

previamente acopiada y se repondrá la cubierta vegetal anterior o la que determine la Dirección de 

Ejecución. 

5.3.13. Afección por ruidos durante la ejecución 

Además de las medidas anteriormente mencionadas, relativas a minimizar la emisión de ruidos 

por la circulación de la maquinaria de obra y camiones, el Adjudicatario valorará la adopción de 

otras medidas tales como: 

− Utilización de compresores y perforadoras de bajo nivel sónico. 

− Revisión y control periódico de los silenciadores de los motores. 

− Utilización de revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes. 

− Limitación de la ejecución de actividades ruidosas al horario diurno, si esto es compatible 

con el plan de la actuación y la operatividad del Aeropuerto. 

− Instalación de pantallas acústicas temporales durante la actuación. 

5.3.14. Medidas preventivas contra incendios 

Se planificarán las medidas encaminadas a minimizar el riesgo de que se produzcan incendios 

forestales durante la construcción y explotación del Suministro e Instalación. Entre estas medidas 

se pueden citar las siguientes: 

− Regular y controlar las actividades que puedan generar incendios forestales durante el 

Suministro e Instalación. 

− Definir los procedimientos para llevar a cabo aquellas operaciones con riesgo de inicio de 

fuegos, en especial en condiciones de viento de intensidad considerable (p.ej. empleo de 

pantallas de protección para la realización de trabajos de corte y soldadura). 

− Disminuir la probabilidad de inicio de fuego en las proximidades de la zona (p.ej. mojando 

y desbrozando la zona de influencia de los trabajos que generen peligro de incendio). 
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− Dificultar la propagación del fuego en caso de que se inicie un incendio (p.ej. disponiendo 

de un camión–cisterna de agua durante la ejecución de aquellos trabajos que pudieran 

generar peligro de incendio). 

El Adjudicatario deberá garantizar el cumplimiento de todas estas medidas y sus cláusulas con 

todo rigor, pudiendo incluso aplicar medidas adicionales para aquellas zonas clasificadas de “alta 

prioridad de prevención” por el Aeropuerto, fundamentalmente en tiempos de sequía y períodos 

estivales. Las zonas de “alta prioridad de prevención” se señalizarán mediante carteles al efecto 

dispuestos cada 200 m. 

El Adjudicatario tendrá la obligación de realizar una reunión con el personal asignado al Suministro 

e Instalación para poner en conocimiento de todos los trabajadores estas medidas, debiendo 

entregar, si es requerido para ello, a la Dirección Ambiental nombrada por ASCAIRM el acta 

firmada por parte del representante del Adjudicatario y de todas las empresas subcontratistas que 

realicen trabajos de riesgo. 

5.3.15. Cláusula de eficiencia energética 

El objeto de estas cláusulas es asegurar la máxima optimización de los recursos energéticos 

empleados por las instalaciones objeto del Expediente/Obra, siendo un objetivo del mismo conseguir 

una perfecta armonización entre lo puramente estético, funcional y eficiente. 

Se encuentra incluido dentro del alcance del Expediente/Obra, el que el Adjudicatario realice los 

estudios y simulaciones que la Dirección del Expediente/Obra considere necesarios para conseguir la 

mejor eficiencia energética, de todas las actuaciones e instalaciones proyectadas. 

Con el fin de conseguir lo expuesto, se considera fundamental la aplicación de las siguientes cláusulas, 

de obligado cumplimiento por parte del Adjudicatario, plenamente incluidas dentro del alcance del 

Expediente/Obra y por tanto su coste está incluido en el precio ofertado: 

- El Adjudicatario estará obligado a tener en cuenta el aspecto energético. 

- El Adjudicatario deberá realizar los estudios y simulaciones que la Dirección del 

Expediente/Obra considere necesarios para conseguir la mejor eficiencia energética, de 

todas las instalaciones. 

- El Adjudicatario estará obligado a colaborar con la Dirección del Expediente/Obra o con la 

persona, empresa o entidad que éste designe, para conseguir la optimización energética. 

En este sentido, como consecuencia de la colaboración, podrán surgir modificaciones a las 

propuestas iniciales planteadas por el Adjudicatario en su oferta o en cualquier aspecto 

relacionado con lo proyectado hasta ese momento. 
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5.3.16. Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición 

Suministro e Instalación, almacenamiento y acopio de materiales 

Durante la ejecución del Suministro e Instalación el Adjudicatario estará obligado a: 

− Estudiar el mercado de materiales que contengan materiales reciclados y contratar este 

tipo de Suministro e Instalación. 

− Analizar las previsiones de uso de materiales y suministrar únicamente los materiales para 

su utilización inmediata, evitando la generación de excedentes. 

− En caso de excedentes, establecer en los contratos de Suministro e Instalación que los 

materiales sobrantes que no hayan sufrido daños o alteraciones sean retirados por el 

proveedor. 

− Durante el replanteo, determinar las zonas adecuadamente señalizadas y valladas para el 

acopio y almacenamiento de materiales. Estas zonas deberán estar claramente separadas 

de las zonas de almacenamiento de residuos y fuera de zonas de tránsito de vehículos y 

maquinaria. Según el caso, los materiales (madera, aglomerantes, cementos, etc.) deberán 

ser protegidos de la humedad y la lluvia. 

− Extremar las precauciones en el Suministro e Instalación, transporte y trasiego de 

materiales. 

− Conservar los materiales en sus envases y embalajes originales hasta el momento de su 

utilización. 

Separación y recogida selectiva 

El Adjudicatario estará obligado a: 

− La recogida de los residuos, de forma diferenciada por materiales, según la Lista Europea 

de Residuos (LER). 

− La construcción de una zona principal de almacenamiento de residuos con contenedores 

(Punto Limpio). 

− La designación de zonas temporales con contenedores de menor tamaño cercanas a los 

trabajos. 

− La designación de zonas de acopio para los residuos de gran volumen, tales como residuos 

de excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos y hormigones). 

− El diseño de un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados, que incluya medios 

materiales y humanos para su ejecución. 
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− La concienciación y formación en separación y gestión de residuos a todo el personal, 

incluyendo a los subcontratistas. 

− La instalación de paneles informando sobre la separación y recogida selectiva de residuos 

y las zonas de recogida. 

− Los metales, tales como hierro y acero, cobre, aluminio, plomo, etc., en caso de que sean 

fácilmente identificables, se deberán recoger selectivamente. 

Envases 

El Adjudicatario deberá: 

− Realizar compras de productos o materiales a granel o envases de mayor tamaño posible 

en el mercado. 

− Minimizar el volumen de envases y embalajes mediante compactación. 

− Establecer en los contratos de Suministro e Instalación que los residuos de envases y 

embalajes sean retirados por el propio suministrador y que acredite su destino final. 

− Realizar compras de productos que no tengan alguna característica de peligrosidad. 

− En caso de utilizar productos con alguna característica de peligrosidad (según el Real 

Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos), no retirar los envases hasta 

que queden completamente vacíos, con objeto de evitar que sean caracterizados como 

residuo peligroso; ya que, según se establece en la Orden MAM/304/2002, se considerarán 

como residuos peligrosos los residuos de envases si el porcentaje en peso de sustancia 

peligrosa es suficiente para que presente una o más de las características que confieren 

peligrosidad al residuo. 

− En caso de uso de cementos con características de peligrosidad, proceder al uso del 

contenido total del envase. 

− En caso de uso de pinturas con características de peligrosidad, generalmente debida a la 

presencia de disolventes orgánicos volátiles, proceder al uso del contenido total del envase. 

Demoliciones 

Las medidas para la prevención de la generación y la minimización de residuos en las labores de 

demolición deben estar encaminadas fundamentalmente a evitar la mezcla de distintos tipos de 

residuos y así optimizar las posibilidades de valorización. 
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Por tanto, las medidas generales a cumplir por el Adjudicatario y detallar en el Plan de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) serán las referentes a la planificación detallada 

de los desmontajes y demoliciones con el fin de evitar la mezcla de distintos residuos. 

Valorización 

El Adjudicatario deberá: 

− Entregar los residuos a gestores autorizados para el transporte/recogida, disponer de copia 

de las resoluciones de inscripción en el Registro de Empresas de Recogida, Transporte y 

Almacenamiento de Residuos No Peligrosos (RNP) y conservar los documentos de 

recogida; y 

− Verificar que los transportistas/recogedores/almacenistas autorizados que retiran los 

residuos entregan los residuos a gestores de valorización autorizados, disponer de copia 

de las autorizaciones de los gestores de valorización y conservar los documentos de 

entrega en las instalaciones de valorización y certificados de aceptación de cada uno de 

los residuos, emitido por titulares de plantas de clasificación, valorización u otros gestores 

autorizados. 

Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) 

El Adjudicatario está obligado, antes del inicio del Suministro e Instalación, a presentar a la 

Dirección del Expediente/Obra un plan, que se denominará Plan de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCDs), en el que se concrete, con detalle, como se llevarán a cabo 

sus obligaciones en relación con los RCDs, así como las directrices y medidas contempladas. 

Este Plan, una vez aprobado por la Dirección del Expediente/Obra, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales del Suministro e Instalación. 

El Adjudicatario deberá asegurarse que los subcontratistas aceptan, conocen y cumplen el Plan 

de Gestión de RCDs. 

Además, el Adjudicatario deberá asegurarse que todo el personal del Suministro e Instalación 

conoce sus responsabilidades para el cumplimiento del Plan de Gestión de RCDs. Así mismo 

deberá elaborar y distribuir a todo el personal, incluidos los subcontratistas, documentación 

formativa en la que se recojan las principales directrices del Plan de Gestión RCDs. 

El Adjudicatario, por último, deberá designar un Responsable de la Gestión de RCDs, quien será 

el encargado de la aplicación y puesta en marcha del Plan de Gestión de RCDs, así como de 

proporcionar la información que estime necesaria la Dirección del Expediente/Obra. 
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Documentación de la gestión de los RCDs 

Tal como se recoge en el Artículo 5.7 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el poseedor de los 

RCDs, en este caso, el Adjudicatario del Suministro e Instalación, estará obligado a entregar al 

productor de los RCDs, en este caso, el promotor ASCAIRM y, en particular, al Director del 

Expediente/Obra, los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los 

residuos. 

El Responsable de la Gestión de los RCDs llevará al día un Libro-Registro de la Gestión de RCDs, 

que será presentado, al menos, mensualmente al Director del Expediente/Obra. 

5.4. REPLANTEOS 

La Dirección del Expediente/Obra ordenará la realización del replanteo general sobre el terreno, 

mencionado en el Apartado 4.1 del presente Pliego. El replanteo se llevará a cabo fijando 

coordenadas en planta y nivel con respecto a referencias fijas, así como los replanteos parciales 

de las principales partes que sean necesarios durante el curso de la ejecución; a estas operaciones 

asistirá el Adjudicatario, quien comprobará su ejecución, haciéndose cargo de los hitos, marcas, 

señales y referencias que se dejen en el terreno, que tendrán suficientes garantías de permanencia 

para que, durante la construcción, pueda fijarse con relación a ellas la situación en planta o alzado 

de cualquier elemento del Suministro e Instalación. 

La Dirección del Expediente/Obra podrá ejecutar por sí u ordenar cuantos replanteos parciales 

estime necesarios durante el periodo de construcción para que el Suministro e Instalación se 

realice con arreglo al Pliego y a las modificaciones del mismo que sean aprobadas. 

Todos los gastos que originen los replanteos, inspecciones y medidas previas serán por cuenta 

del Adjudicatario, quien vendrá obligado a facilitar el personal y los elementos auxiliares necesarios 

para efectuarlos en la fecha que señale el Director del Expediente/Obra, estando obligado, 

además, a la conservación y reposición de las señales establecidas. 

La Dirección del Expediente/Obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 

existencia de vicios ocultos en la ejecución o instalación, siendo por cuenta del Adjudicatario todos 

los gastos que se ocasionen. 

De los replanteos realizados se levantarán Actas que firmarán el Director del Expediente/Obra y el 

Coordinador del Suministro e Instalación del Adjudicatario. 

La fecha de comienzo del Suministro e Instalación (Etapa 2) se establece a partir de la firma del 

Acta de Replanteo citada, con un plazo máximo de cinco (5) días naturales para la iniciación 

material de los trabajos. 
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5.5. DESARROLLO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

En el plazo establecido en el presente Pliego se entregará una Memoria Técnica Justificativa que 

incluirá un cronograma de los trabajos a realizar. Dicho cronograma deberá contemplar todas las 

medidas necesarias, para mantener la operatividad el aeropuerto, manteniendo en todo momento, 

de las tres puertas de embarque existentes, al menos dos en servicio y evitando en todo momento 

las afecciones a los pasajeros. 

La ejecución de los trabajos se deberá ajustar en todo momento a la operativa del aeropuerto y 

antes de comenzar deberán estar coordinados con los responsables de Operaciones del 

Aeropuerto de cada aeropuerto. 

El inicio de la realización de cualquier unidad de Suministro e Instalación deberá estar autorizado 

por escrito por la Dirección del Expediente/Obra. 

El Adjudicatario principal presentará, al menos, los informes y estadísticas que se indican a 

continuación en formato a convenir con ASCAIRM: 

− Relación de medios materiales y humanos asignados al Suministro e Instalación, a los 

efectos de comprobar que se cumplen los requisitos mínimos establecidos en el Pliego para 

garantizar la calidad de la ejecución del Suministro e Instalación. 

− Informes semanales de horas directas. 

− Informes semanales de progreso, especificando las unidades de trabajo realizadas y el 

progreso general basados en los pesos de cada actividad (a acordar). 

− Previsiones mensuales de medios humanos, equipos y materiales a ser aportados para los 

treinta días siguientes al informe. 

Una vez efectuada la adjudicación, dentro de la Memoria Técnica Justificativa a elaborar en la 

Etapa 1 y previo al Acta de Replanteo, el Adjudicatario remitirá a la Dirección del Expediente/Obra 

un informe sobre la planificación de la realización de los trabajos. La planificación que figure en el 

informe permitirá la conclusión del suministro e instalación en el plazo previsto. 

El Director del Expediente/Obra determinará el alcance del informe, que deberá contener al menos 

una descripción detallada de los medios disponibles, un plan de trabajos ajustado a dichos medios, 

planos de la infraestructura a montar y su ubicación, un estudio de los recorridos e intensidades 

de tráfico, descripción de la medidas para minimizar las afecciones a la operatividad del 

Aeropuerto, y cualquier documento que se estime necesario con objeto de mostrar la viabilidad de 

la ejecución del suministro e instalación en plazo con los medios e infraestructura aportados. 

El inicio de la realización de cualquier unidad del suministro deberá estar autorizado por escrito 

por la Dirección del Expediente/Obra. 
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El Adjudicatario principal presentará, al menos, los informes y estadísticas que se indican a 

continuación en formato a convenir con ASCAIRM: 

• Relación de medios materiales y humanos asignados al suministro e instalación, a los 

efectos de comprobar que se cumplen los requisitos mínimos establecidos en el Pliego para 

garantizar la calidad de la ejecución del suministro. 

• Informes diarios de las condiciones climáticas, situación de los equipos, paradas o 

interrupciones de trabajo, etc. 

• Informes semanales de horas directas. 

• Informes semanales de progreso, especificando las unidades de trabajo realizadas y el 

progreso general basados en los pesos de cada actividad (a acordar). 

• Previsiones mensuales de medios humanos, equipos y materiales a ser aportados al 

suministro e instalación para los treinta días siguientes al informe. 

5.6. OPERATIVIDAD DEL AEROPUERTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

El Suministro e Instalación se ejecutará con las debidas precauciones y teniendo en cuenta las 

medidas de seguridad que se especifican en el Pliego de Cláusulas Particulares, establecidas para 

no interferir las operaciones aéreas y el normal desarrollo del funcionamiento aeroportuario. 

El mantenimiento ininterrumpido de la operatividad del aeropuerto será en todo momento el factor 

determinante en la organización de los trabajos y en la determinación del faseado del suministro e 

instalación. 

El adjudicatario preverá los medios materiales provisionales necesarios (muros, señalética, 

iluminación, etc.) que permitan el uso seguro y protegido por parte de los pasajeros y personas 

trabajadoras de las partes que deben mantenerse operativas. 

En función de las necesidades expresadas por el aeropuerto, se podrán trabajos nocturnos, 

simultáneos y en horario de 0:00 a 24:00 horas: 

• Trabajos en horario de 0:00 a 24:00 horas, 7 días a la semana 

• Trabajos simultáneos en varias zonas, siempre cumpliendo las condiciones de 

mantenimiento de operatividad establecidas en el presente Pliego. 

• Trabajos nocturnos y fuera del horario operativo del aeropuerto. 

Estas circunstancias limitadoras de la operatividad del aeropuerto deberán ser tenidas en cuenta 

por el Adjudicatario a la hora de realizar su oferta, y deberán contemplarse dentro de la Memoria 

Técnica Justificativa. En ningún caso darán origen a abonos adicionales al Adjudicatario. 
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5.7. MODIFICACIONES EN LOS TRABAJOS 

Ver Pliego de Cláusulas Particulares del expediente, si existe. 



Dirección de Infraestructuras 

División de Ingeniería 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE: 

“SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS TECNOLOGICOS Y SUSTITUCIÓN DE 

ELEMENTOS EXISTENTES, PARA OPTIMIZAR CUMPLIMIENTO NORMATIVA PREVENCIÓN, 

CONTROL Y TRATAMIENTO DE LEGIONELOSIS EN AEROPUERTOS RED AENA” Página 28 

 

 

5.8. TRABAJOS INADMISIBLES Y VICIOS OCULTOS 

Las partidas no realizadas conforme a las cláusulas y condiciones del Contrato, lo mismo que las 

partidas en las cuales se hayan empleado materiales que no tengan las formas, dimensiones y 

calidad requeridas, serán retiradas y suministradas por el Adjudicatario, a su cargo, en la fecha y 

plazo que establezca la Dirección del Expediente/Obra. No será excusa el que la Dirección del 

Expediente/Obra haya examinado la ejecución de las partidas, ni que hayan sido abonadas total o 

parcialmente con anterioridad. 

Transcurrido el plazo fijado sin su suministro, instalación o ejecución, la Dirección del 

Expediente/Obra podrá ordenar su Suministro e Instalación o ejecución por un tercero a cargo del 

Adjudicatario. 

El Adjudicatario es el único responsable de los vicios ocultos o defectos en los equipos o elementos 

facilitados durante la ejecución del suministro e instalación, plazo de garantía y hasta el plazo que 

determina la normativa legal vigente. 

La Dirección del Expediente/Obra puede ordenar el reconocimiento de la parte del suministro e 

instalación en la que se sospeche vicio oculto, exigiendo incluso la retirada del mismo, siendo la 

reposición por cuenta y cargo del Adjudicatario si se confirma el vicio; en caso contrario, éste tendrá 

derecho a indemnización. Los gastos de comprobación de resistencias y similares serán, en todo 

caso, a cuenta del Adjudicatario. 

5.9. UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE ASCAIRM 

El Adjudicatario tiene la obligación de ejecutar el Suministro e Instalación con medios propios. 

Caso de utilización de medios de ASCAIRM, será previa autorización y a su cargo los gastos y 

conservación de los mismos. 

Todos los medios materiales, incluidos los repuestos necesarios para la prestación del servicio 

contratado deberían ser aportados por la empresa adjudicataria. En los casos en los que, por la 

naturaleza del servicio a prestar, sea necesario que los aporte ASCAIRM, ésta podrá solicitar 

formalizar un contrato de arrendamiento entre las dos empresas, donde se establezca el importe a 

pagar por el uso de los mismos y en el que se refleje que la empresa adjudicataria será la única y 

exclusiva responsable de los mismos. 

Si fuera imprescindible utilizar los viales del aeropuerto para la ejecución del suministro e 

instalación, y lo autorizara el Director del Expediente/Obra, serán los mínimos y durante el menor 

tiempo posible, evitando molestias a los usuarios del Aeropuerto. El Director del Expediente/Obra 

podrá revocar en cualquier momento su autorización, sin derecho a reclamación alguna. 
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Los caminos se dejarán al final del Suministro e Instalación, al menos, en el mismo estado inicial 

y, si el Director del Expediente/Obra así lo ordena, se tendrá que reponer el firme y extender una 

capa de hormigón asfáltico. 

5.10. DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE 

Para la ejecución de los trabajos que están dentro del alcance del Expediente/Obra, se prevé el 

desmontaje de los equipos objeto existentes y sus elementos relacionados indicados en el 

Anejo Nº1, los cuales no cumplen con lo descrito en el Real Decreto 487/2022, y que por tanto, 

son susceptibles de convertirse en focos de exposición humana a la bacteria de la legionelosis 

durante su funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento. 

En caso de que se produzca la rotura o deterioro de piezas o elementos pertenecientes al recinto 

aeroportuario, se incluirá la reposición de los mismos. 

5.11. OBRAS Y SERVICIOS EXISTENTES 

El Adjudicatario deberá verificar la situación de cualquier servicio o instalación (cables, galerías, 

etc.), que existiesen en el entorno de su zona de actuación. 

El Adjudicatario recopilará, de los propietarios de estos servicios existentes, planos de situación 

de los mismos, y los localizará, si fuera necesario, sin que ello afecte al presupuesto y a los precios 

de las unidades del suministro e instalación. 

Igualmente, el adjudicatario deberá, en caso de ser necesario, comprobar y realizar los desvíos de 

los elementos o instalaciones afectadas por la ejecución de las actuaciones, desmontaje, 

suministro e instalación asociadas al presente expediente para la sustitución, instalación, 

renovación o reubicación de la señalética del aeropuerto que están dentro del alcance de los 

trabajos. 

5.12. INSTALACIONES Y ACOMETIDAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

Constituye obligación del Adjudicatario el estudio y construcción a su cargo de todas las 

instalaciones auxiliares para la ejecución del Expediente/Obra, incluidas las actuaciones 

provisionalmente necesarias para la ejecución de las definitivas que, no estando incluidas en el 

presente Pliego, tengan función de auxiliares de las obras. 

Especialmente serán a cargo del Adjudicatario la organización y funcionamiento de todas las 

instalaciones auxiliares de servicio en beneficio del personal empleado en la ejecución del 

Expediente/Obra. 
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El Adjudicatario deberá realizar los trabajos en forma tal que las comunicaciones estén aseguradas 

en todo momento, siendo de su cargo las actuaciones provisionales que hayan de construirse a 

este efecto. 

Durante la ejecución del suministro e instalación serán a cargo del Adjudicatario la conservación y 

reparación de todas las instalaciones auxiliares del mismo, incluidos los accesos y caminos de 

servicio que no sean de servicio público. 

El Adjudicatario estará obligado, a su costa y riesgo, a desmontar, demoler y transportar fuera de 

la zona de las actuaciones objeto del Expediente/Obra, al término del mismo, todas las 

instalaciones provisionales y material inútil que le pertenezca o haya sido utilizado por él con 

excepción de los que explícitamente y por escrito determine el Director del Expediente/Obra. El 

Adjudicatario deberá presentar al Director del Expediente/Obra, dentro del plazo que figure en el 

plan de trabajos, el proyecto de sus instalaciones de obra (que fijará sin que su enumeración tenga 

carácter limitativo alguno), la ubicación de su oficina, equipo, instalación de maquinaria, línea de 

suministro de energía eléctrica y cuantos elementos sean necesarios al normal desarrollo del 

Expediente/Obra. A este respecto deberá sujetarse a las prescripciones legales vigentes, 

servidumbres y limitaciones que impongan el Aeropuerto y la Dirección del Expediente/Obra. 

El Adjudicatario estará obligado, bajo su responsabilidad, a efectuar los transportes, proporcionar 

los almacenes, medios de transporte, máquinas y útiles de todas clases necesarios para la 

ejecución de todos los trabajos, ya sea de las obras definitivas como de las auxiliares. 

Está obligado asimismo a asegurar el manejo, entretenimiento, reparaciones, y de una manera 

general, al buen estado de uso o de funcionamiento de todo ese material fijo o móvil. 

No podrá reclamar, si en el curso del suministro e instalación y para el cumplimiento normal del 

programa de trabajos, se viese precisado a aumentar la importancia de su material en calidad o 

cantidad en relación con sus previsiones iníciales. Todos los elementos auxiliares se entienden 

exclusivamente dedicados a la ejecución de los trabajos comprendidos en el alcance del 

Expediente/Obra, y no podrán ser retirados sin una autorización escrita del Director del 

Expediente/Obra. 

Agua para el Suministro e Instalación 

Salvo que se pacte lo contrario, el Adjudicatario tendrá la obligación de montar y conservar por su 

cuenta un Suministro e Instalación adecuado de agua, tanto para el Suministro e Instalación 

(oficinas e instalaciones auxiliares) como para uso del personal, instalando y conservando los 

elementos precisos para este fin. El coste del consumo será a cuenta del Adjudicatario. 
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Energía eléctrica para el Suministro e Instalación 

El Suministro e Instalación de energía eléctrica será por cuenta del Adjudicatario, quién deberá 

establecer la línea o líneas de Suministro e Instalación, transformador, etc., adecuados para el 

servicio del Suministro e Instalación. 

ASCAIRM podrá tomar energía eléctrica de la línea que establezca el Adjudicatario, hasta un 

límite del diez por ciento (10%) de la potencia instalada, abonando dicha energía al Adjudicatario 

a los mismos precios a que éste la abona. 

Oficinas 

Serán por cuenta del Adjudicatario los posibles gastos de construcción, montaje, organización y 

funcionamiento de las oficinas que considere necesarias para la ejecución del contrato, así como 

la parte proporcional de urbanización y accesos. 

Las reuniones se celebrarán en dichas oficinas, en las que se dispondrán de todos los medios 

suficientes y adecuados al desarrollo de las mismas. 

El Adjudicatario tendrá siempre en estas oficinas, a disposición de la Dirección del 

Expediente/Obra, un ejemplar controlado de la siguiente documentación: 

− Pliego de Suministro e Instalación completo, en papel y soporte informático. 

− Planos complementarios desarrollados por el Adjudicatario, revisados y aprobados por la 

Dirección del Expediente/Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias 

que pudieran acompañarlos. 

− Programa de los Trabajos. 

− Plan de Seguridad y Salud. 

− Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud. 

− Plan de Seguridad Operacional. 

− Documentación de los seguros de accidentes en el trabajo y daños a terceros durante el 

Suministro e Instalación. 

− Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

− Libro-Registro de la Gestión de RCDs. 

− Normativa básica en vigor, y que se corresponderá íntegramente con la que deber figurar en 

las oficinas del Adjudicatario de acuerdo con los requerimientos expresados por la Dirección 

del Expediente/Obra. También dispondrá de toda la normativa y reglamentos que la Dirección 

del Expediente/Obra solicite en relación con el Pliego. Al igual que en el caso de la normativa 

exigida en las oficinas del Adjudicatario, si una vez solicitada por la Dirección del 

Expediente/Obra, a los quince días dicha documentación no se encuentra en sus oficinas, la 

misma podrá ser adquirida por la Dirección del Expediente/Obra a cuenta del Adjudicatario. El 
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Adjudicatario deberá mantener actualizada toda la normativa en caso de que ésta se modifique 

durante el transcurso del Suministro e Instalación. 

La limpieza y conservación de esta oficina serán por cuenta del Adjudicatario. 

Construcciones auxiliares y provisionales 

El Adjudicatario queda obligado a construir por su cuenta, y a desmontar y retirar al fin del 

Suministro e Instalación, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 

caminos, redes de servicio, etc. Todas estas obras serán a cargo del Adjudicatario. 

Correrá también a cargo del Adjudicatario la construcción de los caminos de obra necesarios para 

el transporte de personal, materiales y maquinaria, excepto para aquellos cuyo abono se 

especifique expresamente en el Pliego. Cuando así lo disponga la Dirección del Expediente/Obra, 

estos caminos de obra podrán ser utilizados por otros Adjudicatarios que igualmente estén 

ejecutando obras en el Aeropuerto. En cualquier caso, el mantenimiento de estos caminos de obra 

correrá a cargo en exclusiva del Adjudicatario. Además, el Adjudicatario dispondrá de medios de 

control suficientes para impedir el paso, por dichos accesos, de personal o vehículos ajenos al 

Suministro e Instalación. 

Todas estas construcciones deberán estar supeditadas a la aprobación de la Dirección del 

Expediente/Obra en lo que se refiere a su ubicación, cotas, dimensiones, etc., y en cuanto al 

aspecto de las mismas cuando la obra principal, por su ubicación, así lo exija. 

Instalaciones sanitarias provisionales 

El Adjudicatario deberá construir y conservar, en lugar debidamente apartado, las instalaciones 

sanitarias provisionales para ser utilizadas por los empleados del Suministro e Instalación, en la 

forma y lugares debidamente aprobados por la Dirección del Expediente/Obra. 

Las características de estas construcciones, así como sus correspondientes dotaciones, estarán 

definidas en el Plan de Seguridad y Salud, si por ley correspondiera o fuesen solicitadas por la 

Dirección del Expediente/Obra. En caso contrario, será la Dirección del Expediente/Obra, previa 

propuesta del Adjudicatario, quien apruebe dichas instalaciones. 

Estas instalaciones deberán ser conservadas en todo momento en perfecto estado de limpieza, y 

su utilización deberá ser estrictamente obligatoria. 

A la terminación del Suministro e Instalación deberán ser retiradas las instalaciones, procediendo 

a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas. 

5.13. VALLAS Y CARTELES 

Las vallas y carteles institucionales anunciadores de los trabajos a ejecutar serán proporcionados 

e instalados por el Adjudicatario y a su cargo. El Director del Expediente/Obra, al inicio del 
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Suministro e Instalación, comunicará su ubicación, contenido, formato y dimensiones, de acuerdo 

con el modelo de ASCAIRM vigente oficialmente en dicho momento y publicado en el Manual de 

Imagen Corporativa de ASCAIRM. 

No podrán figurar inscripciones, carteles, ni elemento alguno de propaganda dentro del recinto del 

Suministro e Instalación sin autorización previa del Director del Expediente/Obra. 

5.14. RETIRADA DE MEDIOS MATERIALES Y LIMPIEZA 

Durante el curso de los trabajos de cualquier unidad del suministro e instalación, el Adjudicatario 

deberá evacuar de la zona de actuación todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con 

anterioridad. 

Igualmente, a fin de evitar cualquier posible afección radioeléctrica o a procedimientos de vuelo 

instrumental, el adjudicatario retirará al final de cada jornada de trabajo la maquinaria destinada a 

la ejecución del expediente a las áreas que acuerden el aeropuerto y la Dirección del 

Expediente/Obra, localizándose en todo caso en áreas no sensibles a la operación de las 

aeronaves no al correcto funcionamiento de los sistemas CNS. 

A la terminación del suministro e instalación, y dentro del plazo que señala la Dirección del 

Expediente/Obra, el Adjudicatario deberá retirar todas sus instalaciones, herramientas, materiales, 

etc., y proceder a la limpieza general de las zonas de actuación. Deberá conservar en perfecto 

estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de las zonas de actuación, evacuando 

los desperdicios y basura. 

El Adjudicatario queda obligado a dejar libres y desbrozadas las vías públicas, debiendo realizar 

las obras necesarias para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución del suministro 

e instalación. 

Todos los gastos derivados de la retirada de medios materiales y limpieza de obra correrán a 

cuenta del Adjudicatario. Si el Adjudicatario no procediese según las instrucciones de la 

Dirección del Expediente/Obra, ASCAIRM, previo aviso y en un plazo de treinta (30) días a partir 

de éste, puede mandarlo retirar por cuenta del Adjudicatario. 

5.15. REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 

Todos aquellos servicios afectados por el desarrollo del suministro e instalación serán repuestos 

en su estado original sin cargo alguno para ASCAIRM. 

Se consideran como tales: 

• Accesos a la zona de actuación utilizados por el Adjudicatario. 

• Acometidas de servicios utilizados por el Adjudicatario. 
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• Todas las instalaciones del Aeropuerto que hayan sido utilizadas para el desarrollo del 

suministro e instalación. 

Se debe poner especial atención al suministro y traslados de material. 

Cualquier pavimento afectado por la ejecución del suministro e instalación, deberá ser repuesto 

por otro de características similares. 

5.16. RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE/OBRA 

Una vez terminados los trabajos y simultáneamente a la recepción por parte del Director del 

Expediente/Obra, se podrá realizar una inspección final, auditoría, verificación o recepción de las 

actuaciones ejecutadas, por terceras personas u organismos. 

5.17. CONSERVACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de TRES (3) años. 

Durante el periodo de garantía, el Adjudicatario realizará por su cuenta todas la actividades de 

mantenimiento correctivo que sean necesarias, para garantizar el perfecto funcionamiento de 

todas las instalaciones y equipos, que hayan sido consecuencia de vicios ocultos, defectos de 

ejecución o montaje, mala calidad de los materiales, mala instalación, equipos defectuosos, 

deficiente puesta en servicio o incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en el 

Contrato y que se hayan producido en los plazos de tiempo previstos. 

El plazo desde la notificación por ASCAIRM al Adjudicatario de la necesidad de efectuar alguna 

reparación hasta la iniciación de los trabajos correspondientes será como máximo de QUINCE (15) 

DÍAS. 

5.18. TRABAJOS AUXILIARES 

Se considerarán trabajos auxiliares los siguientes: 

• Trabajos auxiliares necesarios para el traslado y acopio de material en las diferentes áreas de 

trabajo, así como los posteriores desmontajes o demoliciones para dejar las áreas afectadas 

en el mismo estado que estaban inicialmente. 

• Trabajos auxiliares para delimitar las zonas afectadas durante la instalación y señalizarlas 

según formato y características a decidir por el Director del Expediente/Obra. 

• Limpieza de las zonas de trabajo. 

El importe de estos trabajos estará incluido en el importe total ofertado por el Adjudicatario. 
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5.19. CERTIFICADOS 

Se deberá entregar actualizada toda la documentación de la certificación del Aeropuerto que se 

vea afectada por la nueva actuación, respetándose el mismo formato y detalle. 

Documentación relativa a las pruebas finales. Esta documentación debe incluir los procedimientos 

aplicables, instrucciones, protocolos, certificados de calibraciones de equipos o de instrumentos 

utilizados en las pruebas. Los protocolos de las pruebas realizadas deberán contener la 

información necesaria para poder identificar el equipo o instalación probado, el procedimiento 

utilizado, el tipo de prueba realizada, los medios empleados, así como la fecha de la prueba y el 

nombre y firma del responsable de la misma. 

Certificados de las Administraciones Públicas de legalización y autorización de puesta en marcha 

y funcionamiento de las diferentes instalaciones ejecutadas, libres de cargas e impuestos; así 

como homologaciones y, en general, documentación requerida por cualquier Organismo de la 

Administración del Estado, Autonómica o Local o empresas suministradoras para su puesta en 

uso. 

Será por cuenta del adjudicatario la gestión, elaboración de la documentación legalmente exigible 

y presentación de todas las autorizaciones necesarias para la realización y la legalización de la 

instalación. 

Deberán presentarse los certificados CE de todos los componentes de la instalación, así como la 

declaración CE de conformidad de la instalación completa. 

5.20. PLAN DE CALIDAD ASOCIADO AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

El Adjudicatario está obligado a desarrollar el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) para la 

ejecución del Expediente/Obra. 

El PAC recogerá la forma de actuar del Adjudicatario para asegurar que los requisitos de calidad 

establecidos en el Contrato han sido comprendidos, que se adoptan las medidas necesarias para 

satisfacerlos y que se documentan las distintas actuaciones realizadas para proporcionar 

confianza a ASCAIRM de que la calidad prescrita ha sido alcanzada. Es un documento que, 

partiendo del entregado en la oferta por el Adjudicatario, podrá ser modificado, en su caso, por la 

empresa que desarrolle los trabajos de Asistencia Técnica, Control y Vigilancia (ATCV) según las 

directrices de la Dirección del Expediente/Obra, de común acuerdo con el Adjudicatario. 

El PAC regulará: 

• La organización y funcionamiento de la Organización de Producción. 

• La organización y funcionamiento de la Unidad de Aseguramiento de Calidad. 
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• La ejecución de los procesos de tipo organizativo. 

• La ejecución de los procesos de producción y técnicos. 

• La sistemática establecida por el Adjudicatario para realizar el control de calidad de 

materiales, procesos y unidades de obra, y para garantizar, comprobar y documentar la 

calidad alcanzada. 

• La sistemática de auditorías internas para garantizar, verificar y documentar el correcto 

funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad establecido. 

El PAC desarrollará el Plan de Prevención y Extinción de Incendios contenido en la Memoria 

Técnica Justificativa, en caso de existir. 

6. INFORMES SOBRE EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS Y ASISTENCIA A 

REUNIONES 

En el momento en el que se firme el Acta de Inicio, el Coordinador del Adjudicatario presentará al 

Director del Expediente/Obra o la persona en quien delegue, si las necesidades de los servicios y 

trabajos lo requieren, un Plan de Trabajo actualizado, pormenorizado y complementario al de su 

oferta con la planificación de los servicios y trabajos a realizar. Este Plan de Trabajo deberá ser 

acordado con el Director del Expediente/Obra o la persona en quien delegue. 

A las reuniones de trabajo que convoquen el Director del Expediente/Obra o la persona en quien 

delegue, asistirá por parte del Adjudicatario al menos el Coordinador del suministro e instalación, 

conforme a las necesidades de los servicios y trabajos. 

Por parte de ASCAIRM asistirán el Director del Expediente/Obra o la persona en quien delegue, 

así como quien determine el Director del Expediente/Obra o la persona en quien delegue. 

Estas reuniones tendrán como objetivo clarificar aspectos relacionados con el alcance del 

proyecto, detalles técnicos, afecciones a otras áreas o proyectos, organismos externos, gestión de 

expertos, presentaciones en general, etc. Las reuniones se llevarán a cabo en idioma español. 

Las reuniones de trabajo podrán realizarse en la sede de ASCAIRM en Madrid, en el propio 

aeropuerto o en cualquier otro lugar relacionado con los servicios y trabajos de este Expediente, 

siendo fijado el lugar por el Director del Expediente/Obra o la persona en quien delegue. De todas 

las reuniones de trabajo el Adjudicatario levantará el Acta correspondiente para su posterior 

aprobación por las partes implicadas. 

El Adjudicatario, por medio del Coordinador informará, siempre que lo requieran los servicios y 

trabajos recogidos en el Expediente, de la marcha de los mismos entregando un informe por 

escrito. En estos informes, y como anexos, figurarán borradores de los trabajos realizados hasta 
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la fecha, con la finalidad de que el Director del Expediente/Obra o la persona en quien delegue, 

pueda seguir el cumplimiento del programa establecido. Dentro del programa de trabajos se 

marcarán estas entregas como hitos. 

7. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 

 
7.1. GENERALIDADES 

Los materiales cumplirán las especificaciones que para los mismos se establecen en el presente 

Pliego. 

Aunque no quede específicamente indicado en los diferentes apartados de este Pliego, todos los 

materiales cumplirán las especificaciones que establecen las normas españolas o europeas cuyo 

cumplimiento sea obligatorio por quedar incluidas en las Instrucciones o Reglamentos que afecten 

a los mismos. 

En caso de contradicción entre los diferentes apartados de este Pliego, prevalecerán los criterios 

que a tal efecto se establezcan por la Dirección del Expediente/Obra. 

Es obligación del Adjudicatario cumplir las condiciones que para los materiales se fijan en este 

Pliego, con independencia de lo que para los mismos se establece en relación a los procesos de 

control de calidad de producción, o a los de recepción que establezca la Dirección del 

Expediente/Obra. A tal efecto, el Adjudicatario vendrá obligado a sustituir los materiales que 

incumplan las especificaciones de calidad establecidas para los mismos, con independencia de 

los procesos de control especificados y la fase en que se encuentre la ejecución, pudiendo, la 

Dirección del Expediente/Obra, proponer penalizaciones ante la presencia de materiales que 

incumplan las especificaciones y su sustitución afecte a la programación de realización del 

suministro e instalación. 

Cualquier material o equipo similar a los seleccionados que se pretenda emplear, deberá cumplir, 

como mínimo, las especificaciones del presente Pliego, requiriendo, para su empleo, la aprobación 

del Director del Expediente/Obra. 

7.2. RELACIÓN CALIDAD – PRECIO 

Los precios asignados para las unidades del Suministro e Instalación se asignan en función de las 

especificaciones que se establecen para los materiales que las integran. El Adjudicatario en su 

oferta acepta las calidades establecidas en sus precios ofertados, pudiendo, la Dirección del 

Expediente/Obra, proponer al Adjudicatario la inclusión de otros materiales alternativos cuyos 

precios de mercado sean semejantes a los especificados para las unidades ofertadas. 
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Lo anterior será asimismo aplicable para los casos en que deban ser estudiados precios 

contradictorios ante modificaciones que se establezcan por parte de la Dirección del 

Expediente/Obra. 

7.3. MATERIALES FACILITADOS POR EL ADJUDICATARIO 

Todos los materiales facilitados por el Adjudicatario, incluidos en las unidades especificadas en el 

pliego, deberán cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, 

para lo cual el Adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de las especificaciones, 

acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo que sean 

exigidos por la Dirección del Expediente/Obra. 

El Adjudicatario quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades del 

Suministro e Instalación o necesarios en los procesos y medios materiales para la ejecución de 

las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que imponen 

tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de 

su exclusiva responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos. 

7.4. ORIGEN DE LOS MATERIALES 

Con independencia de lo especificado en otros apartados de este Pliego y lo que establezca el 

Plan de Aseguramiento de Calidad del Adjudicatario, este deberá facilitar a la Dirección del 

Expediente/Obra los Certificados de Garantía de los Materiales incorporados en el Suministro e 

Instalación sobre el cumplimiento de las especificaciones de este Pliego. Tales certificados 

deberán acreditar el origen de los mismos, venir firmados por persona física con capacidad 

suficiente a tales efectos y estarán basados en la acreditación derivada de los controles de 

producción realizados por el Fabricante, resultados de los cuales estarán a disposición de la 

Dirección del Expediente/Obra para su comprobación en todos los casos en que lo exija para ser 

realizada por sí mismo o por Organización delegada al efecto. 

El Adjudicatario notificará al Director del Expediente/Obra con suficiente antelación las procedencias 

de los diferentes materiales que se propone utilizar, aportando las muestras y los datos para 

demostrar la posibilidad de su aceptación. 

En ningún caso podrán ser acopiados ni utilizados, materiales cuya procedencia no haya sido 

previamente aprobada por el Director del Expediente/Obra, lo que en cualquier caso no disminuirá la 

responsabilidad del Adjudicatario ni en cuanto a la calidad de los materiales que deban ser empleados 

ni en lo concerniente al volumen o ritmo de Suministro e Instalación necesarios. 
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7.5. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales no citados en el presente Pliego o que hayan sido omitidos deberán cumplir las 

condiciones que a tal efecto sean establecidas por la Dirección del Expediente/Obra, debiendo el 

Adjudicatario aceptar tales especificaciones como si hubiesen quedado incorporadas a este Pliego. 

En los casos de aparición de nuevas unidades, que precisen la redacción de precios 

contradictorios, por no quedar tales precios definidos en proyecto, los materiales que las integran 

deberán ser objeto de especificación concreta paralelamente al estudio del precio de la unidad, 

quedando, una vez aprobado el precio por la Dirección del Expediente/Obra, incorporadas las 

especificaciones de los materiales al presente Pliego. 

7.6. RECONOCIMIENTO DE MATERIALES 

La Dirección del Expediente/Obra tendrá el derecho de reconocer los materiales y otros 

componentes que integran las unidades y procesos incorporados a este pliego, previamente a su 

instalación. A tal efecto el Adjudicatario deberá prever los plazos previstos necesarios para tal 

reconocimiento a fin de no afectar a la programación de los trabajos. 

Los costes derivados de las muestras y de las gestiones para realizar tales reconocimientos 

correrán a cargo del Adjudicatario, considerándose incluidos tales gastos en los precios de las 

unidades ofertadas. 

7.7. MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fuesen de la calidad prescrita en 

este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando a falta de prescripciones 

formales de aquel, se reconociera o demostrara que no era adecuado para su objetivo, la Dirección 

del Expediente/Obra dará orden al Adjudicatario para que, a su costa, los reemplace por otros que 

satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince días de recibir el Adjudicatario orden de la Dirección del Expediente/Obra para que se 

retiren de las zonas de actuación los materiales que no estén en condiciones, esta no ha sido 

cumplida, procederá ASCAIRM a realizar esa operación cuyos gastos deberán ser abonados por 

el Adjudicatario. 

7.8. MUESTRAS 

Los costes de gestión, Suministro e Instalación y de las propias muestras de materiales necesarias 

para la realización de los ensayos, pruebas e inspecciones que contempla el control interno del 

Fabricante y del Adjudicatario, así como las necesarias para realizar el control de recepción que 

sea establecido por la Dirección del Expediente/Obra, no serán de abono en ningún caso, 

quedando incluidos en los precios de las unidades ofertadas por el Adjudicatario. 
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Asimismo, correrán a cargo del Adjudicatario los costes de las muestras necesarias para la 

realización de ensayos complementarios o contradictorios que estime oportuno realizar la 

Dirección del Expediente/Obra. 

El Adjudicatario deberá facilitar el acceso de los representantes ASCAIRM y de la Dirección del 

Expediente/Obra, así como de las Organizaciones en que estos deleguen para la inspección y 

toma de muestras, tanto a sus instalaciones como a las de sus suministradores, aspecto que 

deberá ser puesto en conocimiento de estos últimos, así como de la libertad para consultar toda la 

documentación acreditativa del control interno realizado y de tomar las muestras que los 

representantes de ASCAIRM, Dirección del Expediente/Obra y Organizaciones por ellos 

delegadas estimen oportuno. 

7.9. NORMATIVA APLICABLE 

Serán de aplicación preceptiva para este Suministro e Instalación, las instrucciones, reglamentos 

y normas que sean de obligado cumplimiento, de acuerdo con la legislación vigente, debiendo el 

Adjudicatario respetar tal exigencia en la selección de materiales, realización de unidades y 

establecimiento de los procesos de ejecución que incorpora el pliego. 

Los materiales cumplirán, de acuerdo con su aplicación específica en el Suministro e Instalación y 

el uso previsto, lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y en sus Documentos 

Básicos (DB). 

Los materiales utilizados en el Suministro e Instalación cumplirán las Especificaciones Técnicas 

Europeas cuando éstas existan, tal y como se establece en la Ley 48/98, de 30 de Diciembre. 

Con independencia y como complemento a lo anteriormente señalado, se consideran de aplicación 

preceptiva complementaria a este Pliego las normas EN, UNE, ASTM, DIN, AENOR, BS, para 

aquellos materiales que no queden específicamente citados en el Pliego, así como para aquellos 

otros materiales que, estando incluidos en el Pliego, sea preciso concretar aún más la 

especificación, pudiendo la Dirección del Expediente/Obra establecer las especificaciones 

complementarias al efecto, respetando lo establecido respecto a la relación calidad-precio. 

Las características particulares de cada material y/o instalación específica serán las estipuladas 

en cada uno de los Capítulos que constituyen el presente Pliego de Suministro e Instalación. 

Cualquier equipo de material similar a los seleccionados que se pretenden emplear para este 

Suministro e Instalación deberá cumplir, como mínimo, las especificaciones del seleccionado, 

requiriendo para poder ser empleado la aprobación del Director del Expediente/Obra. 
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7.10. CONTROL DE RECEPCIÓN 

Para la Recepción de los productos de construcción se cumplirá lo especificado en el Código 

Técnico de la Edificación: 

Control de recepción de productos, equipos y sistemas 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el pliego. Este control 

comprenderá: 

a) el control de la documentación de los Suministros, realizado de acuerdo con el artículo; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 

y 

c) el control mediante ensayos 

Control de la documentación del Suministro e Instalación 

1. Los suministradores entregarán al adjudicatario, quien los facilitará al Director del 

Expediente/Obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de 

obligado cumplimiento y, en su caso, por el pliego o por la Dirección del Expediente/Obra. Esta 

documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 

cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 

Europeas que afecten a los productos suministrados. 

Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 

caso, el reconocimiento oficial del distintivo 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

2. El Director del Expediente/Obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
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Control de recepción mediante ensayos 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 

la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el pliego u ordenados por la Dirección 

del Expediente/Obra. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego 

o indicados por la Dirección del Expediente/Obra sobre el muestreo del producto, los ensayos a 

realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Servicio Post Venta 

Se exigirán garantía de servicio de postventa y la posibilidad de atención en menos de 1 semana 

ante cualquier solicitud por parte del Aeropuerto o de la Dirección del Expediente/Obra, durante el 

periodo de garantía. 

7.11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN LUGAR DE DESTINO 

La empresa adjudicataria deberá retirar todos los restos de embalajes, protecciones, materiales 

sobrantes, etc. que hayan sido necesarios para el transporte. 

El Suministro e Instalación se realizarán en perfecto estado de limpieza, dejando totalmente limpia 

y al uso cada una de las zonas en las que se finalice la instalación del equipamiento después de 

cada jornada de trabajo. También será responsabilidad del Adjudicatario el desmontaje y limpieza 

total de las distintas zonas en las que, de acuerdo con el Aeropuerto y la Dirección del 

Expediente/Obra se realicen cierres provisionales en el Edificio Terminal para acopio de material 

y desmontaje/montaje de equipamiento previo a su instalación. 

Será por cuenta de la empresa adjudicataria cualquier gasto que se ocasione en el proceso de 

entrega e instalación de los elementos, gastos de acopio, trasporte y embalajes, así como la 

descarga de los materiales y su traslado al lugar fijado para la instalación, según indicaciones de 

la Dirección del Expediente/Obra. 

Todos los materiales necesarios para el desempeño de los trabajos correrán a cargo del 

Adjudicatario, así como cualquier maquinaria o herramientas necesarias para la instalación. 

La instalación estará sujeta a los horarios que fije el Aeropuerto para montaje de instalaciones, 

incluyendo horario nocturno y días festivos. 

7.12. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

El Director del Expediente/Obra facilitará las instrucciones e información necesaria para que el 

equipamiento sea instalado, conforme a la configuración que éste indique. 
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El ofertante deberá adjuntar los plazos y cronología de instalación junto con la oferta, cumpliendo 

los hitos parciales establecidos en el PPT. 

En caso de suministrarse algún elemento que sea rechazado en su entrega, serán sustituidos por 

el Adjudicatario, como máximo en un plazo de 72 h, sin que esto suponga gasto alguno para 

ASCAIRM 

S.M.E. S.A 

 

8. EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 
8.1. DISPOSICIONES GENERALES 

Los equipos y maquinaria a emplear durante la ejecución del Suministro e Instalación objeto de 

este Pliego cumplirán con la normativa vigente que les sea aplicable de la Delegación de Industria 

local o departamento correspondiente, presentando buen estado de conservación, no 

representando un peligro para el propio trabajador o terceros. Así mismo el Adjudicatario 

obligatoriamente dispondrá del correspondiente seguro de la cuantía necesaria para poder ser 

autorizado su acceso al recinto aeroportuario afectado. 

Todos los equipos y maquinaria estarán sujetos a la aprobación del Director del Expediente/Obra 

antes de su utilización y, siempre que los encuentre inadecuados, deberán ser sustituidos o 

mejorados todo lo que se requiera hasta lograr su aprobación. Todos ellos deberán ser 

conservados en unas condiciones satisfactorias. 

Las partidas a cuenta de los materiales auxiliares necesarios para la ejecución del Suministro e 

Instalación están incluidas en los precios unitarios, por lo que el Adjudicatario no tendrá derecho a 

pago alguno por la adquisición, transporte o montaje de maquinaria o utensilios auxiliares. 

Los equipos necesarios para poder realizar los trabajos en horario nocturno, en caso de ser 

necesarios, deberán ser suministrados por el Adjudicatario, siempre con la aprobación de la 

Dirección del Expediente/Obra. Dichos equipos correrán a cuenta del Adjudicatario. 

Toda la maquinaria de obra deberá cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 

“CIRCULACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DE CAMIONES” del presente Pliego. 

8.2. EQUIPO Y MEDIOS ESPECÍFICOS A APORTAR Y RENDIMIENTOS MÍNIMOS 

Para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en el presente Pliego, la empresa 

adjudicataria del Suministro e Instalación se compromete a poner el equipo y medios relacionados 

a continuación para el cumplimiento de los siguientes rendimientos mínimos y condiciones: 

− Puesta a disposición de la maquinaria y plantas necesarias para llevar a cabo cualquier tipo 

de tarea en el Suministro e Instalación. 
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− Puesta a disposición de un camión-cisterna para realizar los riegos de agua necesarios 

para reducir al mínimo la polvareda asociada a la circulación de maquinaria. 

− Medios de transporte en consonancia con las necesidades del Suministro e Instalación. 

− Posibilidad, en todo momento, de sustituir cualquier tipo de maquinaria imprescindible para 

la continuidad del Suministro e Instalación, en el caso de producirse averías en la misma. 

− Puesta a disposición de los útiles y herramientas necesarios para cumplir el Plan de 

Ejecución del Suministro e Instalación. 

− Puesta a disposición de equipos de iluminación suficientes que proporcionen un nivel de 

iluminación de 250 lux en la zona de trabajo, en caso de que sea preciso realizar trabajos 

en horario nocturno. Se prestará especial atención al ángulo de incidencia de los 

proyectores, para evitar en todo momento que se produzca ningún tipo de deslumbramiento 

sobre las aeronaves que operan en el Aeropuerto. 

− Presencia continuada del Coordinador del servicio con plena capacidad de decisión. 

− En todas las operaciones de adaptación y reforma en galerías de servicio aeroportuarias, 

arquetas y canalizaciones existentes que deban ser realizadas con los cables en servicio, 

se adoptarán todas las medidas de seguridad y protección requeridas para evitar 

accidentes a las personas y/o daños materiales a las instalaciones. 

8.3. AYUDAS VISUALES INDICADORAS DE OBSTÁCULOS 

A continuación, se resumen las medidas que se deberán adoptar para señalizar y balizar la 

maquinaria y equipamiento que se aporte al Suministro e Instalación, en cumplimiento de las 

especificaciones del Capítulo Q de la normativa europea CS-ADR-DSN. En general, el 

señalamiento e iluminación de obstáculos se ejecutará de acuerdo con lo recogido en este 

documento. En caso de duda, se seguirán las indicaciones del Director del Expediente/Obra. 

8.3.1. Objetos que hay que señalar o iluminar 

Objetos fijos: en líneas generales se señalará e iluminará todo obstáculo fijo que sobresalga de las 

superficies limitadoras de obstáculos. El señalamiento y la iluminación podrán omitirse cuando el 

obstáculo esté apantallado por otro obstáculo fijo. 

Objetos móviles: los vehículos y otros objetos móviles que se encuentren en el área de movimiento 

de un aeródromo se consideran como obstáculos y se señalarán en consecuencia. Se iluminarán 

si los vehículos y el aeródromo se utilizan de noche o en condiciones de mala visibilidad. 
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8.3.2. Señalamiento de objetos 

Generalidades 

Siempre que sea posible se usarán colores para señalar todos los objetos fijos que deben 

señalarse y, si ello no es posible, se pondrán banderas o balizas en tales obstáculos o por encima 

de ellos, pero no será necesario señalar los objetos que por su forma, tamaño o color sean 

suficientemente visibles. 

Todos los objetos móviles considerados obstáculos se señalarán, bien sea con colores o con 

banderas. 

Uso de colores 

− Todo objeto se señalará por un cuadriculado en colores si su superficie no tiene 

prácticamente interrupción y su proyección en un plano vertical cualquiera es igual a 4,5 m 

o más en ambas dimensiones. El cuadriculado estará formado por rectángulos cuyos lados 

midan 1,5 m como mínimo y 3 m como máximo, siendo del color más oscuro los situados 

en los ángulos. Los colores contrastarán entre ellos y con el fondo sobre el cual hayan de 

verse. Se emplearán los colores anaranjado y blanco, o bien rojo y blanco, excepto cuando 

dichos colores se confundan con el fondo. 

− Todo objeto se señalará con bandas de color alternas que contrasten: 

a) si su superficie no tiene prácticamente interrupción y una de sus dimensiones, horizontal 

o vertical, es mayor de 1,5 m, siendo la otra dimensión, horizontal o vertical, inferior a 

4,5 m; o 

b) si tiene configuración de armazón o estructura con una de sus dimensiones, horizontal 

o vertical, superior a 1,5 m. 

Las bandas serán perpendiculares a la dimensión mayor y tendrán un ancho igual a 1/7 de 

la dimensión mayor o 30 m, tomando el menor de estos valores. Los colores de las bandas 

contrastarán con el fondo sobre el cual se hayan de ver. Se emplearán los colores 

anaranjado y blanco, excepto cuando dichos colores no se destaquen contra el fondo. Las 

bandas de los extremos del objeto serán del color más oscuro. 

− Todo objeto se señalará con un solo color bien visible si su proyección en cualquier plano 

vertical tiene ambas dimensiones inferiores a 1,5 m. Se empleará el color anaranjado o el 

rojo, excepto cuando dichos colores se confundan con el fondo. 

− Cuando se usen colores para señalar objetos móviles se usará un solo color bien visible, 

preferentemente rojo o verde amarillento para los vehículos de emergencia y amarillo para 

los vehículos de servicio. 
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Uso de balizas 

Las balizas que se pongan sobre los objetos o adyacentes a éstos se situarán en posiciones bien 

visibles, de modo que definan la forma general del objeto y serán identificables en tiempo 

despejado, desde una distancia de 1.000 m por lo menos, tratándose de objetos que se vean desde 

el aire, y desde una distancia de 300 m tratándose de objetos que se vean desde tierra, en todas 

las direcciones en que sea probable que las aeronaves se aproximen al objeto. La forma de las 

balizas será tan característica como sea necesario, a fin de que no se confundan con las 

empleadas para indicar otro tipo de información, y no deberán aumentar el peligro que presenten 

los objetos que señalen. 

Las balizas serán de un solo color. Cuando se instalen balizas de color blanco y rojo o blanco y 

anaranjado, las balizas se alternarán. El color seleccionado debería contrastar con el fondo contra 

el cual haya de verse. 

Uso de banderas 

Las banderas utilizadas para señalar objetos se colocarán alrededor de los mismos o en su parte 

superior, o alrededor de su borde más alto. Cuando se usen banderas para señalar objetos 

extensos o estrechamente agrupados entre sí, se colocarán por lo menos cada 15 m. Las banderas 

no deberán aumentar el riesgo que presenten los objetos que se señalen. 

Las banderas que se usen para señalar objetos fijos serán cuadradas de 0,6 m de lado, por lo 

menos, y las que usen para señalar objetos móviles serán cuadradas de 0,9 m de lado, por lo 

menos. 

Serán totalmente de color anaranjado o formadas por dos secciones triangulares, de color 

anaranjado una y blanca la otra, o una roja y la otra blanca; pero si estos colores se confunden 

con el fondo, se usarán otros que sean bien visibles. 

Las banderas que se usen para señalar objetos móviles formarán un cuadriculado cuyos cuadros 

no tengan menos de 0,3 m de lado. Los colores de los cuadros contrastarán entre ellos y con el 

fondo sobre el que hayan de verse. Se emplearán los colores anaranjado y blanco, o bien rojo y 

blanco, excepto cuando dichos colores se confundan con el fondo. 

8.3.3. Iluminación de objetos 

Uso de luces de obstáculos 

La presencia de objetos que deban iluminarse se indicará por medio de luces de obstáculos de 

baja, mediana o alta intensidad o con una combinación de luces de estas intensidades. 

− Se utilizarán luces de obstáculos de baja intensidad, de Tipo A ó B, cuando el objeto sea 

menos extenso y su altura por encima del terreno circundante sea menor de 45 m. Se 
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dispondrán luces de obstáculos de baja intensidad de Tipo C en los vehículos y otros 

objetos móviles. 

Cuando el uso de luces de obstáculos de baja intensidad no resulte adecuado o se requiera 

una advertencia especial anticipada, deberían utilizarse luces de obstáculos de mediana o 

de gran intensidad. 

− Se utilizarán luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipos A, B ó C, si el objeto es 

extenso o si la altura sobre el nivel del terreno circundante excede de 45 m. 

− Se utilizarán luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, para indicar la presencia de un 

objeto si su altura sobre el nivel del terreno circundante excede de 150 m y estudios 

aeronáuticos indican que dichas luces son esenciales para reconocer el objeto durante el 

día. Se utilizarán luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, para indicar la presencia 

de una torre que soporta líneas eléctricas elevadas, cables, etc., cuando un estudio 

aeronáutico indique que esas luces son esenciales para el reconocimiento de la presencia 

de líneas eléctricas o cables; o no se haya conveniente instalar balizas en los alambres, 

cables, etc. 

Emplazamiento de las luces de obstáculos 

Se dispondrán una o más luces de obstáculos de baja o mediana o alta intensidad lo más cerca 

posible del extremo superior del objeto. Las luces superiores estarán dispuestas de manera que 

por lo menos indiquen los puntos o bordes más altos del objeto en relación con la superficie 

limitadora de obstáculos. 

En el caso de un objeto de gran extensión o de objetos estrechamente agrupados entre sí, se 

dispondrán luces superiores por lo menos en los puntos o bordes más altos de los objetos más 

elevados con respecto a la superficie limitadora de obstáculos, para que definan la forma y 

extensión generales del objeto u objetos. Si el objeto presenta dos o más bordes a la misma altura, 

se señalará el que se encuentre más cerca del área de aterrizaje. Cuando se utilicen luces de baja 

intensidad, se espaciarán a intervalos longitudinales que no excedan de 45 m. Cuando se utilicen 

luces de mediana intensidad, se espaciarán a intervalos longitudinales que no excedan de 900 m. 

Cuando la superficie limitadora de obstáculos en cuestión sea inclinada y el punto más alto del 

objeto que sobresalga de esta superficie no sea el punto más elevado de dicho objeto, se 

dispondrán luces de obstáculo adicionales en el punto más elevado del objeto. 

El número y la disposición de las luces de obstáculos de baja, mediana o alta intensidad en cada 

nivel que deba señalarse, será tal que el objeto quede indicado en todos los ángulos del azimut. 

Si una luz queda oculta en cualquier dirección por otra parte del objeto o por un objeto adyacente, 

se colocarán luces adicionales sobre ese objeto, a fin de conservar el perfil general del objeto que 

haya de iluminarse, pudiéndose omitir la luz oculta si no contribuye a la visualización de ese objeto. 
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Características de las luces de obstáculos 

Las luces de obstáculos de baja, mediana y alta intensidad serán de las características definidas 

en el Capítulo Q de la normativa europea CS-ADR-DSN. 

Advertencia sobre la no detección de las luces de identificación de obstáculo tipo LED rojas 

Sobre la no detección de las luces de identificación de obstáculo tipo LED rojas por 

incompatibilidad con las Gafas de Visión Nocturna (NVG), según la publicación de seguridad EASA 

SIB Nº 2019-04 habrá que cumplir con las siguiente normativa 

o EASA SIB Nº 2019-04 Safety Information Bulletin dated 28 February 2019. 

o Commission Regulation (EU) No 965/2012 dated 05 October 2012 on Air Operations (Air 

OPS Regulation), more specifically: Annex V – Part-SPA, subpart H: helicopter operations 

with night vision imaging systems (NVIS) and related AMCs and GMs. 

o Federal Aviation Administration (FAA) SAFO18010 dated 09 December 2018 on 

“Procedures for Avoiding Obstacles Lighted with Light-Emitting Diode (LED) Obstruction 

Lights While Utilizing Night Vision Goggles (NVG)”. 

o FAA SAFO09007 dated 03 June 2009 on “Night Vision Goggle (NVG) Advisory Pertaining 

to Certain Red Colour Light Emitting Diodes (LED)”. 

Si bien las luces LED tienen más durabilidad, son más fiables y consumen menos electricidad, no 

son visibles mediante los sistemas de visión mejorada por infrarrojos (EVS) o los Sistemas de 

Imágenes de Visión Nocturna (NVIS) que utilizan las Gafas de Visión Nocturna (NVGs). 

NVIS es un sistema de imágenes de visión nocturna. Se trata de un instrumento óptico que permite 

que las imágenes se produzcan en niveles de luz que se aproximan a la oscuridad total. 

Por su parte, las NVGs constituyen un componente de un NVIS. Los NVG son gafas de visión 

nocturna diseñadas para ser utilizadas durante el vuelo nocturno, principalmente durante 

Condiciones Meteorológicas Visuales (VMC) y se montan en forma de binocular en el casco de un 

piloto. 

Ejemplo del problema: 
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El documento EASA SIB Nº 2019-04, contiene una serie de recomendaciones para los operadores 

con objeto de minimizar los riesgos derivados de esta situación. 

Adicionalmente, mientras esta problemática siga existiendo, por parte del aeropuerto se deberán 

realizar una serie de actuaciones con el objetivo de colaborar en la minimización de los riesgos 

derivados del uso de luces LED de obstáculos: 

❖ Identificación de los obstáculos señalizados con las luces LED de color rojo. 

❖ Comunicación a los usuarios de NVGs de esta identificación, colaborando así con el 

cumplimiento de las medidas indicadas en EASA SIB Nº 2019-04. 

❖ Análisis de la conveniencia de realización de replanteo de todos aquellos obstáculos 

iluminados con luces LED rojas pudiendo: 

o Ser mejorados con la instalación de un emisor de infrarrojos independiente. 

o Sustituirlas por sistemas LED que incorporen emisores de infrarrojos. 

o Sustituirlas por luces incandescentes. 
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9. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

 
9.1. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA 

Los textos escritos se presentarán en formato UNE A-4, los planos originales se dibujarán en 

formato UNE, preferiblemente A-1 y los documentos finales con formas editoriales y sistemas de 

encuadernación aprobados por el Director del Expediente/Obra. de ASCAIRM S.M.E. S.A. 

De la Memoria Técnica Justificativa se entregará hasta SEIS (6) ejemplares, según indique el 

Director del Expediente/Obra. 

Si el Director del Expediente/Obra lo considera necesario, junto con la Memoria Técnica 

Justificativa se entregará un Resumen Ejecutivo, con el contenido que le indique el Director del 

Expediente/Obra. 

Los originales de toda la documentación generada durante la ejecución del Expediente/Obra, así 

como todo el soporte informático, se entregarán a ASCAIRM, no pudiendo el Adjudicatario hacer 

uso de los mismos, ni de reproducibles ni de copias sin una autorización expresa de ASCAIRM. 

Todos los trabajos que presente el Adjudicatario durante el desarrollo de los trabajos serán 

debidamente numerados y dotados de su correspondiente índice; así como de separadores, para 

cada uno de sus apartados. El Director del Expediente/Obra rechazará todo documento que no 

cumpla este requisito. 

Toda la documentación que el Adjudicatario deba entregar a ASCAIRM, tanto en el transcurso de 

los trabajos como a la finalización de cada uno de ellos, deberá ser entregada, además de en 

soporte papel si es requerido por el Director del Expediente/Obra, en soporte informático, 

facilitando así su posterior análisis y archivo. En este sentido, todo documento en soporte papel 

llevará el nombre de su archivo informático correspondiente. En los documentos de texto 

(Memoria, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto) aparecerá en el pie de página y en 

la documentación gráfica (Planos) junto al cajetín. 

El contenido del soporte informático debe coincidir obviamente con el soporte papel, debiendo 

corregir inmediatamente el Adjudicatario cualquier diferencia que entre ellos se advierta, tanto a 

su entrega como posteriormente. 

La información debe entregarse en formatos compatibles con los sistemas de ASCAIRM y través 

de los medios que ASCAIRM disponga. 

En cualquier caso, los ficheros que se entreguen serán de algunos de los siguientes tipos: 

• Para textos, ficheros compatibles con Microsoft Word, en la versión que indique el 

Director del Expediente/Obra 
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• Para planos, ficheros .dwg, propios del programa AutoCAD, en la versión especificada 

por el Director del Expediente/Obra. Además, se entregará un fichero de texto que 

contenga la correspondencia entre planos de Proyecto y ficheros, y las fuentes de tipo 

de letra. 

• Para los presupuestos, ficheros compatibles con el programa Presto, en la versión 

especificada por el Director del Expediente/Obra 

• Además, se entregará el correspondiente fichero .pdf de cada uno de los ficheros 

anteriores 

En lo referente a los planos, con el fin de conseguir una uniformidad de todos los Proyectos, se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Cada plano en papel tendrá un fichero .dwg exclusivo. 

• A partir de cada fichero .dwg podrá reproducirse exactamente cada plano de Proyecto sin 

ningún tratamiento adicional (modificación de la visualización de capas, tipos de línea, etc.). 

• Los estilos de letra, forma, estilos de acotación, tipos de línea, etc., no incluidos en las 

versiones normales de AutoCad, serán aportados en ficheros independientes. 

• Se entregarán las referencias externas utilizadas en los dibujos, y sus nombres no tendrán 

camino. No obstante, a la hora de grabar los planos en soporte digital todas las referencias 

externas deberán ir unidas. 

• Cada fichero .dwg tendrá su correspondiente fichero .ctb, con el mismo nombre, que 

contendrá toda la información sobre colores y grosores para la reproducción del 

correspondiente plano. Se admitirá la existencia de un único fichero .ctb para la 

reproducción de todos los planos del documento. Todos los ficheros .ctb deberán ir 

grabados en el soporte digital junto con los planos. 

• Se entregarán, al menos, los siguientes planos en DIACAE: 

o Plano completo del Estado Proyectado 

o Planos generales de las diferentes instalaciones, servicios, etc. 

Todos aquellos documentos que se presenten con programas diferentes a los mencionados serán 

verificados a efectos de compatibilidad, y se realizarán los cambios necesarios hasta conseguir 

ésta. La verificación de compatibilidad la realizará el departamento de control de calidad 

juntamente con ASCAIRM. 

Todas las fotografías realizadas y empleadas para la realización de los trabajos se entregarán 

digitalizadas en formato JPG o compatible con este. 
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No se aceptarán ficheros comprimidos, salvo casos excepcionales y, en cualquier caso, deberán 

ser ejecutables autoextraíbles. 

9.2. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

• Programación de los trabajos. 

• Rutas propuestas de acceso a las zonas de trabajo. 

• Características y calidades de los materiales a instalar. 

• En general, cualquier tipo de documentación adicional requerida por el Director del 

Expediente/Obra. 

9.3. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

El Adjudicatario del Suministro e Instalación estará obligado a entregar la Documentación Final del 

Suministro e Instalación (DFS) en los siguientes términos: 

Contenido 

La documentación que deberá elaborar la empresa Adjudicataria, para entregar al Aeropuerto 

correspondiente, se ajustará al siguiente listado: 

− Toda la documentación del Suministro e Instalación terminado y realmente ejecutado. Esta 

documentación deberá: 

o Reflejar el estado final ejecutado, con las tolerancias admisibles para este tipo de 

Suministro e Instalación. 

o Integrar, cumpliendo las normativas de aplicación, toda la ingeniería que soporta 

técnicamente el estado final del Suministro e Instalación. 

Toda la documentación del Suministro e Instalación ejecutado que así lo requiera deberá 

apoyarse en la red de control topográfica (RCTA, última actualización) establecida por 

ASCAIRM en el Aeropuerto. 

Se deberá entregar actualizada toda la documentación relacionada con la certificación del 

Aeropuerto que se vea afectada por el nuevo Suministro e Instalación, respetándose el 

mismo formato y detalle. 



Dirección de Infraestructuras 

División de Ingeniería 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE: 

“SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS TECNOLOGICOS Y SUSTITUCIÓN DE 

ELEMENTOS EXISTENTES, PARA OPTIMIZAR CUMPLIMIENTO NORMATIVA PREVENCIÓN, 

CONTROL Y TRATAMIENTO DE LEGIONELOSIS EN AEROPUERTOS RED ASCAIRM” Página 53 

 

 

− Estudio de obstáculos (área de aproximación, área de despegue, superficie de transición, 

área de circuito, plano de obstáculos OACI-Tipo A). 

− Informe de incidencias ocurridas durante el periodo de ejecución del Suministro e 

Instalación. 

− Documentación para publicar en el AIP. 

− Documentación relativa a las pruebas finales. Esta documentación debe incluir los 

procedimientos aplicables, instrucciones, protocolos, certificados de calibraciones de 

equipos o de instrumentos utilizados en las pruebas. Los protocolos de las pruebas 

realizadas deberán contener la información necesaria para poder identificar el equipo o 

instalación probado, el procedimiento utilizado, el tipo de prueba realizada, los medios 

empleados, así como la fecha de la prueba y el nombre y firma del responsable de la misma. 

− Certificados de las Administraciones Públicas de legalización y autorización de puesta en 

marcha y funcionamiento de las diferentes instalaciones y actuaciones ejecutadas, libres 

de cargas e impuestos; así como homologaciones y, en general, documentación requerida 

por cualquier Organismo de la Administración del Estado, Autonómica o Local o empresas 

suministradoras para su puesta en uso. 

− Manuales de funcionamiento, operación y mantenimiento de los equipos, maquinarias y/o 

sistemas para el correcto funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones. Serán 

completos y describirán todos los componentes. Dichos manuales incluirán lo siguiente: 

o Teoría de operación 

o Diagramas de cableado y control 

o Operación general 

o Instrucciones de instalación 

o Mantenimiento preventivo 

o Lista de componentes 

o Lista de los repuestos que el instalador considere conveniente que ASCAIRM 

mantenga en el Aeropuerto para su uso futuro 

o Resolución de averías 

− A la finalización de los servicios de este pedido se entregará la siguiente documentación: 

o Software Bill o Materials (SBOM) Software, OS, firmware de los gateways y 

sensores 

o Copia del software base incluidas licencias, si fuera necesario. 
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o Manual de mantenimiento o explotación del sistema, donde se recogerá la 

información de los dispositivos IoT: marca, modelo y ficha técnica, programa de 

mantenimiento preventivo del sistema donde se especifique al menos el Diagrama 

de Arquitectura, protocolos de comunicación, descripción funcional del sistema, 

detalle de instalación, actualización y configuración de sistemas, detalles de 

seguridad y función de codificación de los datos, procedimientos de actualización, 

inicio, parada, monitorización, guía de operación, interfaces, seguridad, 

procedimientos para añadir nuevos sensores o gateways o modificar la 

configuración de los existentes, etc. 

o Estudio radioeléctrico. 

o Reportaje fotográfico del inicio y final de las obras de las zonas más representativas. 

o Certificados y marcados CE de cualquier elemento susceptible de tenerlos. 

o Etiqueta de clasificación energética en caso de aplicación. 

o Certificados de garantía de cualquier elemento susceptible de tenerla. 

o Documentación completa de toda la gestión de residuos de las operaciones 

conforme a lo especificado en los apartados 8 y 9 de este documento. En todos los 

documentos de gestión deberán incluirse expresamente las cantidades gestionadas 

y el destino final, con el orden de preferencia en la gestión siguiente: reutilización, 

reciclaje y eliminación. 

Toda esta documentación deberá tener el visto bueno del director del suministro. 

− Propuesta de períodos de autorización de los equipos. Esta documentación será entregada 

en correcto castellano. En el caso de que parte de la documentación esté originalmente en 

idioma inglés, se adjuntarán dichas documentaciones originales, así como su 

correspondiente traducción al español. 

− Programa de Equipos y Proveedores de ASCAIRM (P.E.P.A). Para la entrega de la 

documentación de Equipos y Proveedores se utilizará el formato del Programa de Equipos 

y Proveedores de ASCAIRM (P.E.P.A.), aplicación en entorno Windows que ASCAIRM 

suministrará, junto a sus instrucciones de uso, al Adjudicatario del Suministro e 

Instalación. El Adjudicatario tendrá que instalar la aplicación, cargar los datos y 

exportarlos a soporte digital para su envío a ASCAIRM, en la forma que le indique el 

Director del Expediente/Obra. 

Esta aplicación es propiedad intelectual de ASCAIRM, por lo que está prohibida su copia 

o distribución a terceros por parte del Adjudicatario. 
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− Toda la documentación establecida en la base MÁXIMO (Guía de usuario inicial para el 

programa de importaciones MÁXIMO-PIM). 

− Certificados de garantías de todos los equipos que lo requieran. 

− Documentación fotográfica y/o en vídeo de las partes más interesantes desde el inicio hasta 

el final del Suministro e Instalación. Los vídeos podrán ser propagandísticos (duración 

inferior a 15 minutos) o técnicos (duración superior a 1 hora). 

− Contratos de mantenimiento de las instalaciones exigidos contractualmente. 

− Cursos de formación y entrenamiento necesarios para poder llevar a cabo los trabajos con 

el conocimiento preciso del funcionamiento de todas las instalaciones. La formación deberá 

ser impartida por el Adjudicatario, por el fabricante de los equipos, por el instalador de los 

mismos o por personal contratado para ello, con la experiencia suficiente en los nuevos 

equipos e instalaciones. Cada curso se impartirá con una antelación de QUINCE (15) DÍAS 

a la fecha de finalización de la unidad del Suministro e Instalación, independiente a cada 

equipo en cuestión, y será de la extensión y duración necesarias para la adecuada 

formación del personal. El programa y extensión de los cursos, deberá contar con la 

aprobación del Director del Expediente/Obra. 

Éste es un listado orientativo, debiendo la empresa Adjudicataria presentar, en el plazo de UN (1) 

MES desde la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo, una propuesta basada en el mismo, 

para su aprobación por el Director del Expediente/Obra. 

No obstante lo anterior, este listado se podrá revisar durante la ejecución del Suministro e 

Instalación y, a juicio de su Director, eliminar o añadir aquella documentación que el desarrollo de 

la misma aconseje. 

Formatos 

Como norma general, la empresa Adjudicataria entregará al Aeropuerto una copia en papel de la 

Documentación Final del Suministro (DFS), agrupada por disciplinas, y una copia en soporte digital 

que se proporcionará a ASCAIRM en la forma que le indique el Director del Expediente/Obra. En 

el caso de requerir más copias de algunos documentos, el Aeropuerto lo reflejará en los listados 

correspondientes. 

La documentación a entregar se ajustará a los formatos siguientes: 

− Planos y esquemas de instalaciones: Se deberán entregar en Autocad (formato DIACAE) 

y soporte digital (CD/DVD), y en papel. En este último caso segregados por disciplinas. 
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− Hojas PIM: Se deberán entregar en soporte digital para facilitar la posterior integración en 

base MAXIMO. 

− Manuales de operación y mantenimiento de las instalaciones: Deberán entregarse 

íntegramente en dos soportes: papel e informático. Aquellos documentos que no estén 

disponibles en soporte digital deberán digitalizarse en formato PDF. 

− Documentación técnica y legal: Deberá entregarse íntegramente en dos soportes: papel e 

informático. Aquellos documentos que no estén disponibles en soporte digital deberán 

digitalizarse en formato PDF. 

La DFS deberá entregarse segregada en separatas según disciplinas, de tal manera que se 

reciban en los dos soportes (papel y digital) separadas de origen. 

Calendario de entregas 

En el programa de entregas de la DFS, que la empresa Adjudicataria deberá presentar juntamente 

con el programa de trabajos, se reflejarán las entregas parciales o por bloques que se 

corresponden con las unidades o capítulos susceptibles de ser considerados como partes 

completas del Expediente/Obra, y cuya relación en principio es: 

− Cimentación y Estructuras. 

− Edificación. 

− Instalaciones. 

Para fijar, en este calendario de entregas, los hitos asociados a la documentación de operación y 

mantenimiento, se tendrá en cuenta que dicha documentación deberá ser entregada al Aeropuerto 

con la antelación suficiente para que, por parte de éste, se puedan llevar a cabo todas las 

actuaciones asociadas con la puesta en servicio de las instalaciones. 

Retenciones y devoluciones 

Del importe de cada certificación, se retendrá el porcentaje fijado en el Pliego de Bases, en 

concepto de garantía de la entrega de la Documentación Final del Suministro (DFS). 

9.4. INFORMES SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

En un plazo no superior a DIEZ (10) DÍAS, contados a partir de la notificación de inicio de los 

trabajos, el Coordinador del Adjudicatario presentará al Director del Expediente/Obra, si éste lo 

considera necesario, un Plan de Trabajo actualizado, pormenorizado y complementario al de su 

oferta, para su aprobación si procede. 
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En él se establecerá un calendario de reuniones a las que asistirán, necesariamente, por parte del 

Adjudicatario, al menos el Coordinador, y por parte de ASCAIRM. el Director del 

Expediente/Obra, así como quien determine el Director del Expediente/Obra. 

Las reuniones de trabajo podrán realizarse en el aeropuerto o en cualquier otro lugar relacionado 

con los trabajos de este expediente, siendo fijado el lugar por el Director del Expediente/Obra. De 

todas las reuniones de trabajo el Adjudicatario levantará el Acta correspondiente. 

El Adjudicatario, por medio de su Coordinador informará, siempre que lo requiera explícitamente 

el Director del Expediente/Obra, de la marcha de los trabajos entregando un informe por escrito. 

En estos informes, y como anexos, figurarán borradores de los trabajos realizados hasta la fecha, 

con la finalidad de que el Director del Expediente/Obra pueda seguir el cumplimiento del programa 

establecido. Dentro del programa de trabajos se marcarán estas entregas como hitos. 

10. MARCO NORMATIVO DE ASCAIRM 

En la ejecución del Suministro e Instalación deberán observarse todas las normas técnicas 

específicas de ASCAIRM S.M.E. S.A. vigentes en ese momento. En particular, las indicadas a 

continuación: 

10.1. INSTRUCCIÓN OPERATIVA TRABAJOS EN EL AERÓDROMO (EXA 50) 

Esta Instrucción Operativa de la Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios de ASCAIRM 

tiene por objeto establecer los requisitos y criterios para que los trabajos de construcción y 

mantenimiento que se llevan a cabo en el área de movimiento de un aeropuerto y en sus 

proximidades se realicen de forma que se garantice la seguridad de las operaciones. 

El riesgo para las operaciones aéreas aumenta cuando las pautas de funcionamiento del 

aeropuerto se varían o interrumpen a causa de los trabajos realizados en el mismo, lo cual implica 

que pilotos y personal del aeropuerto desarrollen su actividad en un medio con el que no están 

familiarizados. 

La Instrucción Operativa “Trabajos en el Aeródromo (EXA 50)” de la Dirección de Operaciones, 

Seguridad y Servicios de ASCAIRM será de aplicación a todos los trabajos de construcción y 

mantenimiento que se realicen en el área de movimiento del aeropuerto y en sus proximidades. 

Aquellos Suministros e Instalaciones que afecten a la operatividad del aeropuerto y que tengan 

implicaciones significativas en el ámbito de la Seguridad Operacional requerirán, previamente a su 

ejecución, la elaboración de un Plan de Seguridad Operacional que detalle dichas afecciones e 

implicaciones, así como las condiciones de ejecución de los trabajos. 

No se requerirá la elaboración de un Plan de Seguridad Operacional para aquellos trabajos de 

mantenimiento, reparaciones y, en general, trabajos no incluidos en el párrafo anterior, que puedan 
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realizarse sin afectar al normal funcionamiento de las operaciones de aeronaves o que permitan 

restaurar los niveles normales de seguridad operacional en un tiempo inferior a 15 minutos. 

En cualquier caso, será la Dirección del Aeropuerto la que, considerando estas premisas, decidirá 

la necesidad o no de elaborar un Plan de Seguridad Operacional. 

Sí se requerirá, para todos los trabajos, la solicitud y obtención, por parte de la unidad encargada 

de su ejecución, de un Permiso de Trabajo, de conformidad de la Dirección del Aeropuerto a las 

condiciones en que se desarrollarán los trabajos, en relación a la Seguridad Operacional. 

La Instrucción Operativa “Trabajos en el Aeródromo” (EXA 50) de la Dirección de Operaciones, 

Seguridad y Servicios de ASCAIRM puede ser solicitada por las empresas que deseen participar 

en concursos de Expedientes, o que resulten adjudicatarias de los mismos, al Director del 

Expediente/Obra nombrado por ASCAIRM. 

10.2. REQUISITOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y RECEPCIÓN DE 

INSTALACIONES EN EL LADO AIRE (EXA 41) 

Este documento de la Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios de ASCAIRM tiene por 

objeto establecer los requisitos a tener en cuenta para la ejecución de actuaciones en los 

Aeropuertos Españoles para la construcción o modificación de infraestructuras, instalaciones o 

condiciones operativas de los aeropuertos, de forma que se garantice siempre la seguridad de la 

operación, tanto durante la ejecución de la actuación como, posteriormente, durante su 

explotación. 

El EXA 41 será de aplicación en las actuaciones que se lleven a cabo en el lado aire, es decir, área 

de maniobra y plataforma, comprendiendo: 

− Nueva construcción o implantación de un aeropuerto o helipuerto. 

− Modificación sustancial de la infraestructura de un aeropuerto o helipuerto. 

− Modificación de las condiciones operativas de un aeropuerto o helipuerto. 

Este documento EXA 41 de la Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios de ASCAIRM 

puede ser solicitado por las empresas que deseen participar en concursos de Expedientes de 

Obras/Suministro e Instalación, o que resulten adjudicatarias de los mismos, al Director del 

Expediente/Obra nombrado por ASCAIRM. 

10.3. POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL (EXA 51) 

Este documento de la Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios de ASCAIRM tiene por 

objeto promover la implantación en los aeropuertos de un Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional que garantice que las operaciones se realizan de forma controlada y que existen 

procedimientos de mejora continua de los niveles de seguridad. 
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Para ello recoge una serie de principios o directrices que han de regir la Política de Seguridad 

Operacional para la consecución, mantenimiento y promoción de la Seguridad Operacional de 

cada aeropuerto. Y establece que las herramientas para la implantación de dicha política son este 

documento EXA 51, el “Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional” de cada 

aeropuerto y el “Programa de Seguridad Operacional” del aeropuerto. 

Este documento EXA 51 de la Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios de ASCAIRM 

puede ser solicitado por las empresas que deseen participar en concursos de Expedientes de 

Obras/Suministro e Instalación, o que resulten adjudicatarias de los mismos, al Director del 

Expediente/Obra nombrado por ASCAIRM. 

10.4. OTROS DOCUMENTOS DE EXPLOTACIÓN AEROPORTUARIA (EXA) 

Así mismo el Adjudicatario está obligado a cumplir todas las especificaciones que sean de 

aplicación durante la ejecución del Suministro e Instalación comprendido en el presente Pliego, 

recogidas en los restantes Documentos EXA redactados por la Dirección de Operaciones, 

Seguridad y Servicios de ASCAIRM., y vigentes en el momento de ejecución del Suministro e 

Instalación. 

El listado actualizado y contenido de estos documentos podrán ser solicitados al Director del 

Expediente/Obra nombrado por ASCAIRM por las empresas que deseen participar en concursos 

de Expedientes, o que resulten adjudicatarias de los mismos. 

10.5. NORMATIVA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA DE ASCAIRM 

Esta normativa tiene por objeto definir los estándares mínimos a cumplir para asegurar que toda 

la información relativa a infraestructura de ASCAIRM será generada, recepcionada, compartida, 

consultada y actualizada de manera coordinada por todo el personal autorizado. 

Estas especificaciones están desarrolladas para garantizar que la Base de Datos Gráfica quede 

perfectamente actualizada al final de cada proyecto/Suministro e Instalación y cada obra, para que 

los diferentes departamentos de ASCAIRM dispongan de la información suficiente para cumplir 

su función desde el mismo momento de la recepción. 

El cumplimiento de esta Normativa garantiza que toda la información gráfica desarrollada por 

ASCAIRM estará de acuerdo con los requisitos exigidos por el Entono Gráfico de ASCAIRM, que 

es el conjunto de elementos y procedimientos que integran la METODOLOGÍA DE 

ORGANIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN (M.O.E.). 

El Documento M.O.E puede ser solicitado por las empresas que deseen participar en concursos 

de Expedientes, o que resulten adjudicatarias de los mismos, al Director del Expediente/Obra 

nombrado por ASCAIRM. 
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La empresa adjudicataria que ha recibido de ASCAIRM la información del Pliego de Suministro e 

Instalación, deberá entregar toda la documentación gráfica y alfanumérica en soporte informático, 

que incluirá la Documentación Final del Suministro e Instalación y los planos de estado actual de 

ASCAIRM, actualizados en las partes afectadas tras la ejecución del Suministro e Instalación. 

La Documentación Final del Suministro e Instalación (DFS) será reflejo exacto de la realidad 

construida. Se ajustará a las especificaciones al respecto recogidas en apartados posteriores del 

presente Pliego. Esta documentación deberá incluir todas las correcciones correspondientes a los 

problemas encontrados en el periodo de ejecución del Suministro e Instalación (véase el Anexo II 

del M.O.E.). 

La Documentación Final del Suministro e Instalación (DFS) se desarrollará durante el periodo de 

ejecución del Suministro e Instalación, y se mantendrá al día por cada Adjudicatario. Esta 

documentación estará disponible para inspección y consulta por el personal de ASCAIRM que 

sea autorizado por el Director del Expediente/Obra y, en caso de Aeropuertos, por el Director del 

mismo. 

Todos los datos deben estar estructurados y definidos en la manera en que se define en las 

especificaciones particulares del M.O.E. En los trabajos para el Informe Final del Suministro e 

Instalación, se representarán todos los elementos que definen dichos trabajos, en su capa 

correspondiente y en su cota absoluta. 

La documentación que se entregará a ASCAIRM será toda aquella referenciada en el M.O.E. 

 
10.6. OTRO MARCO NORMATIVO 

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, en la ejecución del Suministro e Instalación 

deberán observarse las disposiciones legales y normas técnicas reglamentarias aplicables. 

10.7. NORMA TECNOLÓGICA IoT 

1. https://gdtic.aena.es/normas/nDTIC/Norma%20Tecnol%C3%B3gica%20IoT%20(Internet 

%20of%20Things).pdf y Procedimiento Tecnológico IoT – LoRaWan 

2. https://gdtic.aena.es/normas/Procedimientos%20DTIC/Procedimiento%20Tecnol%C3%B3 

gico%20IoT%20LoRaWan.pdf 

11. CLÁUSULAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

 
11.1. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con la legislación vigente en materia de seguridad y salud, las obligaciones básicas 

del Adjudicatario serán: 
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3. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en base al Estudio de Seguridad y 

Salud o, en su caso, del Estudio Básico de Seguridad del Pliego (Art.7 del R.D. 1627/97). 

En este Plan se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en el Estudio o Estudio básico, en función del propio sistema de ejecución del 

Suministro e Instalación. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el Adjudicatario proponga, con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en el Estudio o Estudio Básico del Pliego. 

4. Designar los recursos preventivos necesarios para vigilar el cumplimiento del Plan de 

Seguridad (Ley 54/2003 y Ley 31/1995). 

5. Comunicación de apertura del centro de trabajo ante la autoridad laboral competente 

(Art. 19 del R.D. 1627/97). 

6. Cumplir y hacer cumplir a su personal el Plan de Seguridad y demás normativa en 

materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 

obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Art. 11 b) y c) del R.D. 1627/97). 

7. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Subcontratación, tanto por parte de su empresa 

como por parte de sus subcontratistas. 

8. Estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). 

De acuerdo con la legislación vigente en materia de seguridad y salud, las obligaciones básicas 

de las empresas subcontratistas serán: 

1. Designar a encargados de seguridad – interlocutores en materia de seguridad y salud. 

2. Comunicación de apertura del centro de trabajo ante la autoridad laboral competente 

(Art. 19 del R.D. 1627/97). 

3. Cumplir y hacer cumplir a su personal el Plan de Seguridad y demás normativa en 

materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 

obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Art. 11 b) y c) del R.D. 1627/97). 

4. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Subcontratación, tanto por parte de su empresa 

como por parte de sus subcontratistas. 

5. Estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). 
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Además de estas obligaciones atribuidas al Adjudicatario por la legislación vigente, le 

corresponderán las que a continuación se indican: 

• Antes del día 15 de cada mes el Adjudicatario remitirá al Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución del Suministro e Instalación certificación en la que figure: 

a.1) Para cada día del mes anterior, el número de horas trabajadas y el número de 

trabajadores empleados. En ambos casos se efectuará el desglose considerando los 

trabajadores del Adjudicatario principal, los de cada uno de los subcontratistas y los 

autónomos, pudiendo utilizar el modelo que se adjunta al final de este apartado. 

a.2) Jornadas no trabajadas por los accidentes ocurridos en jornada de trabajo, durante 

el mes anterior, con el mismo desglose indicado en a.1. 

a.3) Índice de frecuencia, Índice de incidencia, Índice de gravedad, Índice de frecuencia 

de accidentes mortales e Índice de incidencia de accidentes mortales, correspondiente 

al mes anterior. Se aportarán los índices calculados de acuerdo con lo indicado en el 

apartado posterior “ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD”, del presente Pliego. 

• Antes del día 5 de cada mes el Adjudicatario remitirá al Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución del Suministro e Instalación los siguientes documentos referidos al 

mes anterior: 

b.1) Partes de accidente de trabajo 

b.2) Partes de baja y alta médica 

• Facilitar a las personas designadas por ASCAIRM S.M.E. S.A. el acceso a la 

documentación propia del Adjudicatario para verificar los datos entregados en función de 

lo exigido en los apartados a) y b) anteriores. 

• En caso de accidente, y con independencia de lo contemplado en el Plan de Seguridad y 

Salud: 

d.1) Notificarlo verbalmente, de forma inmediata, al Director del Expediente/Obra, 

Ejecución, al Coordinador de Seguridad y Salud y al Responsable de la USPO, en un 

plazo menor a 24 horas, si el accidente tiene consideración de grave o mortal, 

remitiendo a la mayor brevedad, un escueto informe sobre las circunstancias del 

accidente y datos de los accidentados, según modelo adjunto al final de este apartado 

y datos básicos de información del accidente. 
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d.2) Remisión al Director del Expediente/Obra, al Coordinador de Seguridad y Salud y 

al Responsable de la USPO, en el plazo de siete días desde que ocurrió el accidente, 

un informe sobre el mismo. Si el accidente tiene la consideración de grave o mortal, el 

plazo será de 24 horas. 

• Nombrar un Jefe de Seguridad, con dedicación plena en el Suministro e Instalación y con 

las atribuciones necesarias para tender y solventar los asuntos relacionados con Seguridad 

y Salud, incluso los relativos a vigilancia y seguridad física. Dicho técnico habrá de poseer 

titulación académica en construcción, como mínimo de grado medio, así como formación y 

experiencia específica en prevención de riesgos laborables. 
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MODELO DE INFORME SOBRE CIRCUNSTANCIAS DE ACCIDENTE GRAVE O MORTAL 
 
 

 
Mes Año Expediente 

 

 

 
DIA 

Adjudicatario Principal 

 
(a) 

Trabajadores Autónomos Subcontratista 

 
(a) 

Subcontratista 

 
(a) 

Subcontratista 

 
(a) 

Horas Trabajadores Horas Trabajadores Horas Trabajadores Horas Trabajadores Horas Trabajadores 

           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           
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14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

 

Nombre: Cargo: (b) Firma: Fecha: 

(a) Nombre de la Empresa 

 
Mes 

(b) Representante del Adjudicatario 

 
Año 

 
 

 
Expediente 
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DIA 

SubContratista 

 
(a) 

SubContratista Subcontratista 

 
(a) 

Subcontratista 

 
(a) 

Subcontratista 

 
(a) 

Horas Trabajadores Horas Trabajadores Horas Trabajadores Horas Trabajadores Horas Trabajadores 

           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           
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21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

Nombre: Cargo: (b) Firma: Fecha: 

 
(a) Nombre de la Empresa (b) Representante del Adjudicatario 
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MODELO DE INFORME SOBRE CIRCUNSTANCIAS DE ACCIDENTE GRAVE O MORTAL 

 

 
ÓRGANO DIRECTIVO / ENTIDAD: 

UNIDAD: 

Obra: 

Clave de la obra: Provincia: 

Adjudicatario: 

 

 
DATOS DEL ACCIDENTADO 

 

 
Nombre: Edad: Ocupación: 

Empresa a la que pertenece:Subcontratista: SI  NO  

Tipo de contrato (fijo/por obra): Trabajador Autónomo: SI  NO 

Antigüedad en la empresa: Años: Meses: Meses de antigüedad en la obra: 

 

 
DATOS DEL ACCIDENTE 

 

 
Fecha del accidente: En jornada de trabajo  

Hora del accidente: In itinere (al ir o volver del trabajo) 

Lugar del accidente: Centro de trabajo habitual  Desplazamiento durante la jornada laboral 

Otro centro o lugar de trabajo  In itinere  
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Descripción del accidente: 

 

 
Forma de ocurrencia (1): 

caída  desplome  herramientas y equipos  vehículos  sobreesfuerzos  otras 

patologías no traumáticas  

 

 
Naturaleza de la lesión: 

fractura  torcedura, esguince o distensión  lumbalgia 

conmoción o traumatismo interno  otras heridas  contusión o aplastamiento 

cuerpos extraños  efectos de la electricidad  lesiones múltiples  otros 
 

 
Partes del cuerpo afectadas (2): cabeza  tronco  miembros superiores  miembros 

inferiores  

 

 
Descripción breve de las lesiones: 

Grado de lesión: Leve  Grave  Mortal 

Causas del accidente: 
 

 
Medidas preventivas para evitar su repetición: 

 
 
 

 
(1) Caída (caída de persona al mismo nivel, caída de persona a diferente nivel), desplome (desplome-derrumbamiento, caída de objetos 

en manipulación, caída de objetos por desprendimiento), herramientas y equipos (pisadas sobre objetos, golpes por objetos o 

herramientas, proyección de fragmentos o partículas, choques contra objetos, atrapamiento por o entre objetos, contactos térmicos, 

contactos eléctricos), vehículos (atrapamiento por vuelco de vehículos, atropellos o golpes por vehículos), patologías no traumáticas 

(infartos, derrames cerebrales, etcétera, siempre que tengan lugar dentro de la jornada laboral o in itinere). 

(2) Cabeza (cráneo, cara y ojos), tronco (cuello, tórax, espalda, abdomen y región lumbar), miembros superiores (manos y brazos), 

miembros inferiores (pies y piernas). 
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11.2. ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD 

Se proporciona a continuación la definición y forma de cálculo de los índices indicados en el 

apartado anterior “OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

SALUD” del presente Pliego, iguales a los empleados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

Índice de Frecuencia: 

Relaciona el número de accidentes registrados en un período de tiempo y el número de horas 

trabajadas en dicho período. 

Se calculará por la expresión: 

 

I F 

 

 

= 
N º Total de Accidentes 

N º Total de Horas Trabajadas 

 
 

 106 

 

Representa el número de accidentes con baja ocurridos en jornada de trabajo, por cada millón de 

horas trabajadas por el colectivo expuesto al riesgo. 

En su cálculo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

− Se tomarán como base los formularios que el Adjudicatario deberá elaborar en 

cumplimiento de lo establecido en el apartado “OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD” del presente Pliego. 

− Sólo se contabilizarán las horas reales de trabajo, descartando, por consiguiente, 

permisos, vacaciones, bajas por enfermedad o accidentes, etc. 

− Se tendrá en cuenta todo el personal que trabaje en el Suministro e Instalación, incluido 

el de los subcontratistas y también a los trabajadores autónomos. 

− Estarán referidos a accidentes con baja. 

− Se contabilizarán únicamente los accidentes ocurridos durante las horas de trabajo; por 

lo tanto se excluirán los ocurridos en el trayecto de ida y vuelta al trabajo (”in atínele”). 

− El número total de horas trabajadas se calculará como sumatorio de las horas efectuadas 

por trabajador y día trabajado, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es 

decir, serán las horas realmente trabajadas por todo el personal. 

− Para el resto de casos especiales se estará, tanto a lo dispuesto por el Responsable de 

Seguridad y Prevención, como a los criterios fijados por el Mayas. 
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Índice de Incidencia: 

Relaciona el número de accidentes registrados en un período de tiempo y el número medio de 

personas expuestas al riesgo considerado en dicho período. 

Se calcula por la expresión: 

 
I I 

 
 

= 
N º Total de Accidentes 

N º Medio de Personas Expuestas 

 
 

 105 

 

Representa el número de accidentes con baja ocurridos en jornada de trabajo por cada cien mil 

personas expuestas. 

En su cálculo deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

− Las anteriores enumeradas para la determinación del Índice de Frecuencia. 

− El denominador es la media de los trabajadores expuestos en el período considerado, que 

se calculará como media de las medias mensuales de trabajadores en el período. La media 

mensual de trabajadores se hallará en base al formulario de entrega de datos que el 

Adjudicatario cumplimentará, que será el cociente entre la suma de trabajadores diario 

durante todo el mes y el Nº de días trabajados en dicho mes. 

 

 
Índice de Gravedad: 

Relaciona el número de jornadas perdidas por accidente durante un período de tiempo y el total 

de horas trabajadas durante dicho período de tiempo. 

Se calcula por la siguiente expresión: 

 

I = 
N º Total de Jornadas Perdidas por los Accidentes 

 10
3 

G N º Total de Horas Trabajadas 

 

Representa el número de jornadas perdidas, por los accidentes con baja ocurridos en jornada de 

trabajo, por cada mil horas trabajadas. 

En su cálculo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

− Las anteriormente enumeradas para la determinación del Índice de Frecuencia. 

− Para el cálculo de las jornadas perdidas se considerarán los días naturales de baja como 

diferencia de la fecha establecida en los partes de baja y alta médica. 
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− Para los accidentes en los que, a fecha de cierre de la estadística, no haya finalizado el 

proceso, es decir, no se haya “casado” el parte médico de baja con su correspondiente de 

alta, se establecerá, a juicio del Responsable de Prevención, un número de jornadas 

perdidas para cada caso en esta situación, utilizando como base para esta estimación 

criterios semejantes a los del Mayas. 

− En este índice no se considerarán las jornadas perdidas en caso de accidente mortal, salvo 

en el caso de que entre el accidente y la muerte transcurra más de un día, contabilizándose 

entonces las jornadas desde el accidente hasta que se produjo el fallecimiento. 

 

 
Índice de Frecuencia de accidentes mortales: 

Relaciona el número de accidentes mortales registrados en un período de tiempo y el número de 

horas trabajadas en dicho período. 

Se calcula por la expresión: 
 

I 
FM 

 

 

= 
N º Total de Accidentes Mortales 

 10
8 

N º Total de Horas Trabajadas 

 

Representa el número de accidentes mortales ocurridos en jornada de trabajo por cada cien 

millones de horas trabajadas por el colectivo expuesto al riesgo. 

El denominador es el mismo que el calculado en el Índice de Frecuencia. 
 

 
Índice de Incidencia de accidentes mortales: 

Relaciona el número de accidentes mortales registrado en un período de tiempo y el número medio 

de personas expuestas al riesgo considerado. 

Se calcula por la expresión: 

 

I IM 

 
 

= 
N º Total de Accidentes Mortales 

 10
5 

N º Medio de Personas Expuestas 

 

Representa el número de accidentes mortales en jornada de trabajo por cada cien mil personas 

expuestas. 
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El denominador es el mismo que el calculado en el Índice de Incidencia. 

Mensualmente se calcularán los índices, tanto del mes, como acumulados desde el comienzo del 

Suministro e Instalación, de la forma siguiente: 

• Índices de Siniestralidad correspondientes a cada mes: 
 

IF = N º Total de Accidentes del mes 
 

 

N º Total de Horas Trabajadas en el 
mes 

 106 

 
 
 

I = 
N º Total de Jornadas Perdidas por los Accidentes del mes 

 10
3 

G N º Total de Horas Trabajadas en el mes 
 
 
 

I I = N º Total de Accidentes del mes 
 

 

N º Medio de Personas Expuestas en el 
mes 

 105 

 
 
 
 

I FM 
= 

N º Total de Accidentes Mortales del mes 
 10

8 

N º Total de Horas Trabajadas en el mes 
 
 
 
 

I IM 
=  

N º Total de Accidentes 

Mortales del mes N º Medio de Personas 
Expuestas en el mes 

 105 

 

 

 

• Índices de Siniestralidad a origen de obra/Suministro e Instalación: 
 

IF 

= 

N º Total de Accidentes a origen de obra 
 

 

N º Total de Horas Trabajadas a origen de 
obra 

 106 

 
 
 

I = 
N º Total de Jornadas Perdidas por los Accidentes a origen de obra 

 10
3 

G N º Total de Horas Trabajadas a origen de obra 
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I I = N º Total de Accidentes a origen de obra 
 

 

N º Medio de Personas Expuestas a origen de 
obra 

 105 

 
 
 
 

I FM 
= 

N º Total de Accidentes Mortales a origen de obra 
 10

8 

N º Total de Horas Trabajadas a origen de obra 
 
 
 
 

I IM 
= 

N º Total de Accidentes Mortales a origen de obra 
 10

5 

N º Medio de Personas Expuestas a origen de obra 
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12. PRESUPUESTO Y FORMA DE ABONO 

 
12.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

El Presupuesto de Ejecución del Suministro e Instalación será de CINCUENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (54.303,41 €), sin incluir el 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o impuesto similar aplicable, importe que resulta de la 

valoración del Suministro e Instalación, según se detalla en el Anejo Nº 1. 

El precio ofertado por el contratista para las partidas será a precio abierto, siendo abonables las 

modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir errores u omisiones padecidos en 

la redacción del Pliego de Suministro e Instalación. 

Los licitadores, en la elaboración de su oferta, habrán de tener en cuenta que en el presupuesto 

están incluidos todos los costes directos e indirectos necesarios para la completa ejecución de las 

unidades del Suministro e Instalación, así como todos los gastos imputables a la empresa 

adjudicataria, incluso los de solicitud y tramitación de proyectos, permisos, licencias, obtención de 

permisos, Plan de Seguridad y Salud, Control de Calidad, Vigilancia Ambiental, cumplimiento de 

las normas de seguridad del Aeropuerto, acceso de personal y vehículos al recinto aeroportuario, 

anuncios, carteles, almacenamientos externos, etc., y, con carácter específico, todas las 

actuaciones necesarias para el mantenimiento de la operatividad del aeropuerto en todas sus 

vertientes, los gastos generales de empresa y el beneficio industrial. 

Asimismo, habrá de tenerse en cuenta que se consideran incluidos todos los costes asociados a 

los servicios y ejecuciones del suministro e instalación que hayan de realizarse en horario nocturno 

y días festivos. 

Se exceptúa el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o impuesto similar aplicable, que deberá ser 

repercutido como partida independiente. 

El presupuesto por partidas incluido en el Anejo Nº 1, donde se refleja el producto de las 

mediciones por el precio unitario para cada unidad de obra, no tendrá la consideración de 

descripción delimitadora del Suministro e Instalación a ejecutar por el Adjudicatario, sino 

únicamente servirá de referencia para determinar la valoración del incremento o la disminución del 

volumen de Suministro e Instalación así como de los trabajos adicionales y para la elaboración de 

las certificaciones mensuales. 

A la finalización del Suministro e Instalación y con la última certificación que se emita con el último 

porcentaje de trabajos ejecutados, (que supondrá la certificación final y total del Suministro e 

Instalación), se deberá redactar el documento correspondiente a la liquidación del Suministro e 

Instalación. En ella, se detallarán todas las partidas ejecutadas, sus precios unitarios, así como el 

importe total ejecutado del Suministro e Instalación. 
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12.2. FORMA DE EJECUCIÓN DE PARTIDAS 

La forma de ejecución de las distintas unidades de Suministro e Instalación será la especificada 

en el Anejo Nº 1 de este Pliego. 

La forma de abono mensual se realizará de acuerdo con el porcentaje de avance real del 

Suministro e Instalación en relación con el Suministro e Instalación total, del presupuesto total de 

ejecución.º 

De forma mensual se procederá a la medición del Suministro e Instalación ejecutado hasta ese 

momento, a los exclusivos efectos de determinar el porcentaje de avance real de la misma en 

relación con el Suministro e Instalación total a ejecutar. 

Por tanto, para el cálculo del importe de cada certificación se aplicará el porcentaje del avance real 

de los trabajos sobre el presupuesto y descontando las certificaciones ya pagadas. 

12.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En el caso de darse la circunstancia descrita en el apartado correspondiente de este Pliego que 

haga imprescindible la aparición de precios contradictorios, éstos se crearán a partir de las 

unidades incluidas en el Cuadro de Precios Unitarios de la oferta. Cuando exista algún material 

que no se incluya dentro de los mismos, serán de aplicación los que se deriven proporcional y 

contradictoriamente de los precios de la Base de Precios del Colegio de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Guadalajara, correspondientes a su última versión publicada. 

Se podrá utilizar a modo orientativo los ratios publicados en la Orden FOM/3317/2010, de 17 de 

diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la 

eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y 

aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

El Adjudicatario presentará, para su aprobación, los precios contradictorios debidamente 

justificados a la Dirección del Expediente/Obra, quien podrá rechazar dichos precios en caso de 

que no se ajusten a lo expresado en este Pliego o los precios sean superiores a los de mercado. 
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13. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución total máximo del Expediente/Obra es de VEINTE (20) 

SEMANAS. Este plazo total de ejecución se divide en dos Etapas: 

13.1. ETAPA 1: REDACCIÓN MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA y PETICIÓN DE 

MATERIAL 

El plazo máximo para la toma de datos, la redacción de la Memoria Técnica Justificativa y la 

petición de material es de CUATRO (4) SEMANAS, contados desde la fecha de inicio de los 

trabajos establecida conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares de este expediente. 

En el desarrollo de la redacción del Memoria Técnica Justificativa, el Director del Expediente/Obra 

requerirá observaciones a la misma, tanto de Organismos externos como de diferentes 

dependencias de ASCAIRM. En el tiempo de espera para la recepción de las observaciones, se 

podrán producir suspensiones del Expediente/Obra debido al retraso en la recepción de estas 

observaciones, que no darán lugar a derecho a reclamación alguna por el adjudicatario. 

Durante esta etapa de redacción de Memoria Técnica Justificativa y de petición de material, se ha 

de realizar la gestión de acreditaciones necesarias. 

13.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

La duración máxima prevista para la ejecución del suministro e instalación es de DIECISÉIS (16) 

SEMANAS. 

La fecha de comienzo del Suministro e Instalación (Etapa 2) se establece a partir de la aceptación 

de la Memoria Técnica Justificativa, con un plazo máximo de cinco (5) días naturales para la 

iniciación material de los trabajos. El Adjudicatario comunicará por escrito con cuarenta y ocho 

horas (48 h.) de antelación al Director del Expediente/Obra la fecha, hora, lugar y unidad que se 

inicia. 
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El Adjudicatario no tendrá derecho a ninguna indemnización o cargo adicional en caso de retraso 

o mayor permanencia de personal o maquinaria a causa de las incidencias meteorológicas no 

catastróficas, operatividad normal del Aeropuerto u otras derivadas del propio Suministro e 

Instalación. 
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14. ANEJOS. 

Al presente Pliego se integran los siguientes anejos: 

ANEJO Nº 1 Definición de las actuaciones objeto del Expediente 

ANEJO Nº 2 Propiedad de los trabajos realizados 

ANEJO Nº 3 Lugar de prestación del servicio 

ANEJO Nº 4 Gastos a cargo del Adjudicatario 
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ANEJO Nº 1. Definición de las actuaciones objeto del Expediente para el Aeropuerto 

RMU Región de Murcia 

El Expediente “SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS TECNOLOGICOS Y 

SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES, PARA OPTIMIZAR CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA PREVENCIÓN, CONTROL Y TRATAMIENTO DE LEGIONELOSIS EN 

AEROPUERTOS RED AENA” contempla los servicios necesarios para el diseño, la provisión, la 

ejecución, el montaje, las pruebas, la puesta en marcha, las obligaciones, las garantías, y en 

general, todas las actuaciones encaminadas al suministro e instalación de equipos y soluciones 

tecnológicas que faciliten el cumplimiento del Real Decreto 487/2022 relativo a combatir la 

Legionelosis., con el mínimo impacto en la utilización de los recursos humanos especializados en 

el Aeropuerto RMU Región de Murcia. 

1. INTRODUCCIÓN 

La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele presentar dos formas 

clínicas diferenciadas: la infección pulmonar o «Enfermedad del Legionario», que se caracteriza 

por neumonía con fiebre alta, y la forma no neumónica, conocida como «Fiebre de Pontiac», que 

se manifiesta como un síndrome febril agudo y de pronóstico leve. En ambas situaciones puede 

presentarse en forma de brotes o de casos aislados o esporádicos. 

Su nicho ecológico natural son las aguas superficiales, como lagos, ríos, estanques, formando 

parte de su flora bacteriana sin descartar el agua de mar. Desde estos reservorios naturales, la 

bacteria puede colonizar los sistemas de abastecimiento y, a través de la red de distribución de 

agua, se incorpora a los sistemas de agua sanitaria (fría o caliente) u otros sistemas que requieren 

agua para su funcionamiento. 

La presencia de agua contaminada con la bacteria en instalaciones mal diseñadas, mal instaladas, 

sin mantenimiento o con un mantenimiento inadecuado favorece el estancamiento del agua y la 

acumulación de productos nutrientes para ella. Si existe en la instalación un mecanismo productor 

de aerosoles, la bacteria puede dispersarse al aire. Los aerosoles que contienen la bacteria pueden 

permanecer suspendidos en el aire y penetrar por inhalación en el aparato respiratorio de las 

personas expuestas. 

Por la entrada en vigor del Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los 

requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, surge la necesidad de 

adaptar, en los aeropuertos objeto de la red AENA, los equipos que no cumplen con dicho Real 

Decreto. 

Ante esta situación las dos líneas principales de actuación son: 
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- Sustituir los equipos existentes que no cumplan con lo requerido en el Real Decreto 

487/2022, por otra solución que permita cumplir con más sencillez, tanto en recursos 

humanos como técnicos. 

- Adoptar e implementar soluciones tecnológicas de vanguardia para poder cumplir con la 

petición de datos que se solicitan en el Real Decreto 487/2022 de cada Elemento 

susceptible (medida de temperatura, pH, turbidez, etc.) 

2. ANTECEDENTES 

En el inventariado de equipos susceptibles de convertirse en focos de exposición humana a la 

bacteria y, por tanto, de propagación de la enfermedad de la legionelosis durante su 

funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento, se han identificado diferentes equipos en 

las diferentes categorías indicadas en el Real Decreto: 

• TORRES DE REFRIGERACION Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS 

o Torres de refrigeración 

o Condensadores evaporativos 

• ACS (Agua caliente sanitaria) 

o Acumuladores 

o Otros equipos 

• AFCH (Agua fria consumo humano y sanitario) 

o Grifos 

o Fluxores en urinarios 

o Fluxores en inodoros 

o depósitos , aljibes y cisternas 

o ETAP 

o Red de distribución 

o Riego por aspersión 

o Fuentes consumo humano 

• EQUIPO DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO 

o Con superficie húmeda 

o Agua perdida pulverizada 

• HUMECTADORES 

o De evaporación 

o De atomización 

• FUENTE ORNAMENTAL 

o Con recirculación 

o Sin recirculación 
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• PCI 

o Depósitos 

o BIE 

o Hidrante 

o Rociadores agua pulverizada(circuito) 

o Rociadores agua nebulizada 

o Red de abastecimiento PCI 

• SISTEMAS DE LAVADO DE VEHICULOS 

o Con recirculación 

o Sin recirculación 

• OTROS SISTEMAS NO INCLUIDOS ANTERIORMENTE 

o Otros sistemas no incluidos anteriormente (autobombas) 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

El alcance de este Pliego consiste en el diseño, suministro e instalación de equipos no susceptibles 

de convertirse en focos de exposición humana a la bacteria y, por tanto, de propagación de la 

enfermedad de la legionelosis durante su funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento en 

el Aeropuerto RMU Región de Murcia. 

Dentro del alcance de este Expediente, por tanto, se deberán ejecutar las actuaciones que resulten 

necesarias para la puesta en marcha de dichos equipos, en particular: 

• Redacción de memoria técnica justificativa de la solución propuesta. 

• Entrega al Aeropuerto o demolición de los equipos que sea necesario desinstalar 

• Suministro e instalación de los equipos necesarios 

• Adaptación de las instalaciones necesarias para la correcta instalación y funcionamiento 

de los equipos necesarios 

• Suministro e instalación de todo el equipamiento accesorio necesario 

• Cualquier otra actuación necesaria para la ejecución y puesta en marcha de los equipos 

Asimismo, todo el sistema instalado deberá ser compatible con los sistemas existentes en el 

Aeropuerto. 

A continuación, se incluye un listado no exhaustivo de consideraciones que deberán tenerse en 

cuenta en la memoria técnica justificativa y en la posterior ejecución del suministro e instalación: 
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a. Listado de equipos sobre los que actuar 

 

 
EQUIPOS 

 
RMU MURCIA 

ACS (Agua caliente sanitaria)  

ACUMULADORES 27 

AFCH (Agua fria consumo humano y sanitario)  

GRIFOS 303 

FLUXORES EN URINARIOS 50 

FLUXORES EN INODOROS 182 

DEPOSITOS , ALJIBES Y CISTERNAS 3 

RED DE DISTRIBUCION 1 

FUENTES CONSUMO HUMANO 1 

PCI  

DEPOSITOS 4 

BIE 128 

HIDRANTE 105 

RED DE ABASTECIMIENTO PCI 1 

TOTAL EQUIPOS SUSCEPTIBLES GENERAR 
LEGIONELOSIS 

805 

 

 
Se contempla el suministro e instalación de estos equipos en las ubicaciones necesarias del 

Aeropuerto RMU Región de Murcia. Para ello, se consultará y confirmará con el Aeropuerto, sobre 

plano, dónde se encuentran dichas ubicaciones. 

b. Información de los equipos a suministrar e instalar 

➢ ACS (Agua Caliente Sanitaria) - Acumuladores 

Estos elementos son los que presentan mayor cambio con el nuevo Real Decreto. Se obliga a 

realizar una medición diaria de la temperatura para comprobar que no se pasa de la temperatura 

indicada en la Legislación, y en el caso de que se pase, proceder con el protocolo de limpieza y 

desinfección. 

file:///C:/Users/vfernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2A62A4B9.xlsx%23'RESUMEN%20MEDICIONES%20RMU%20MURCIA%20'!Ã�rea_de_impresiÃ³n
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Además se exige que se llegue a una temperatura de 70ºC para realizar la desinfección, en los 

plazos programados; y una toma para la purga y la toma de muestras. La mayoría de acumuladores 

ya llevan una válvula de presión que hace las veces de purga, pero solo los acumuladores más 

modernos llevan control de la temperatura y alcanzan los 70ºC. 

En la mayoría de aseos el uso de agua caliente es residual, y en un alto porcentaje de Aseos 

Públicos, derivado de actuaciones contra Covid-19, se han eliminado los grifos con agua caliente. 

Los espacios a considerar son: 

- Aseos Públicos 

- Aseos PMR 

- Aseos para Ostomizados 

- Salas de Lactancia 

- Vestuarios y aseos de operadores aeroportuarios y personal de ASCAIRM 

- Halconeras 

- Perreras 

- Concesionarios de restauración o asimilados 

 
• Aseos públicos, Aseos privados (grifos) 

En estos espacios no se considera necesaria la presencia de agua caliente, y por tanto, la 

presencia de acumuladores. 

Por ello, como la manera más efectiva de simplificar el cumplimiento del nuevo Real Decreto, se 

propone eliminarlos. 

▪ Aseos Públicos 
▪ Aseos Privados (ASCAIRM, compañías, operadores aeroportuarios, FCSE, etc.) 

• Aseos PMR, Aseos para Ostomizados, Salas de Lactancia (grifos) 

En estos espacios, para el confort de sus usuarios, se considera que se debería mantener el agua 

caliente. Para ello, se valoran dos opciones: 

1. Mantener un termo suficiente para los espacios que a su vez cumpla las condiciones 

necesarias para cumplir el Real Decreto. 

2. Optar por un sistema de agua caliente instantánea. Una pequeña resistencia eléctrica 

en una petaca que no lleva depósito, para evitar tener que cumplir las exigencias del 

Real Decreto pero mantener la presencia de agua caliente. 
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Respecto a la primera opción, ya que estos espacios se suelen encontrar adyacentes unos a otros 

y su uso no es simultáneo, se considera suficiente el abastecimiento de agua caliente con la 

instalación de un único termo de capacidad de 15 litros (tamaño compacto). 

De todos modos, se considera como mejor solución la opción de sistema de agua caliente 

instantánea pues evita tener que cumplir las exigencias del Real Decreto y el mantenimiento 

consecuente. 

Por ello, como la manera más efectiva de simplificar el cumplimiento del nuevo Real Decreto, se 

propone el sistema de agua caliente instantánea de pequeña demanda. 

Sistema de agua caliente instantánea de pequeña demanda 

Características técnicas: 

- Alimentación eléctrica monofásica 

- Potencia: 6 kW 

- Tensión: 220-240 V 

- Caudal 3,4 l/minuto (t=25ºC) 

- Sección mínima de cable: 4 mm2 

- Dimensiones (AltxAnchxFondo): 25 x 14,4 x 10cm 

- Clase Eficiencia energética: A 

- Garantizar alcanzar la temperatura mínima de 60ºC a la salida del sistema 

En los casos de no disponer de suficiente potencia eléctrica en los cuadros eléctricos, se propone 

la alternativa de sustituir los acumuladores 

Acumulador de gran capacidad adaptados a Real Decreto 487/2022 

Características técnicas: 

- Capacidad 30-100 l 

- Tipo de resistencia: blindada 

- Ánodo: magnesio 

- Potencia: 1,5 kW 

- Voltaje: 230 V 

- Temp. Max. Ejercicio: 80 ºC 

- Presión max. Ejercicio: 8 bar 

- Peso neto: 12-30 kg 

- Índice de protección: IPX4 

La conexión del acumulador se deberá realizar al sistema existente en el aeropuerto. 
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• Vestuarios y aseos operadores aeroportuarios y personal ASCAIRM 

En estos espacios eliminar el suministro de agua caliente no es una opción porque tiene que haber 

suministro de agua caliente. Aun así, se ha comprobado en la fase de Toma de datos es que las 

duchas están infrautilizadas (salvo en el caso de los SSEI). 

Por ello, como solución principal se propone cambiar los acumuladores existentes por un sistema 

de agua caliente instantánea de uso industrial de gran capacidad de producción. Este es un 

sistema novedoso que no posee un convencimiento total de su adecuado funcionamiento, pero 

según las especificaciones del equipo, se considera apto frente a los requerimientos del Real 

Decreto y a las necesidades de uso. 

En el caso de optar por un acumulador, se recomienda cambiar los acumuladores existentes por 

termos adaptados al Real Decreto con medición de temperatura automática. Se podrá enviar la 

lectura de datos mediante la arquitectura basada en el protocolo de comunicación LoRaWAN, a la 

plataforma de ASCAIRM donde se desee recoger esos datos. 

Además, este control de temperatura en remoto permitirá realizar de forma sencilla e inmediata la 

autodesinfección térmica a 70 ºC. 

El caso de uso de termos sin comunicación remota incluida es el más desaconsejado, pues se 

deberá instalar una nueva sonda de temperatura, con las dificultades de instalación que conlleva, 

y un dispositivo que procese estos datos, con su correspondiente mantenimiento informático. 

Sistema de agua caliente instantánea de gran capacidad de producción 

Características técnicas: 

- Alimentación eléctrica trifásica 

- Potencia: 24 kW 

- Tensión: 400 V AC 

- Corriente nominal: 3 x 35 A 

- Caudal: 13.8 l/minuto 

- Sección mínima de cable: 4 mm2 

- Conexiones de agua (conexión roscada): G 1/2" 

- Dimensiones (AltxAnchxFondo): 46,6x23x9,7cm 

- Clase Eficiencia energética: A 

- Garantizar alcanzar la temperatura mínima de 60ºC a la salida del sistema 

En los casos de no disponer de suficiente potencia eléctrica en los cuadros eléctricos, se propone 

la alternativa de sustituir los acumuladores 
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Acumulador de gran capacidad adaptados a Real Decreto 487/2022 

Características técnicas: 

- Capacidad 30-100 l 

- Tipo de resistencia: blindada 

- Ánodo: magnesio 

- Potencia: 1,5 kW 

- Voltaje: 230 V 

- Temp. Max. Ejercicio: 80 ºC 

- Presión max. Ejercicio: 8 bar 

- Peso neto: 12-30 kg 

- Índice de protección: IPX4 

La conexión del acumulador se deberá realizar al sistema existente en el aeropuerto. 

• Halconeras 

En los edificios de control de fauna solamente hay aseos/vestuarios de operarios y grifos de agua 

fría, pero por su ubicación alejada del resto de edificios, se propone eliminar cualquier tipo de 

acumulador por la dificultad de cumplir con los requerimientos del Real Decreto, y sustituir por un 

sistema de agua caliente instantánea (de baja o de alta demanda según el caudal). 

Sistema de agua caliente instantánea de pequeña o alta demanda 
 

Pequeña demanda 

- Alimentación eléctrica monofásica 

- Potencia: 6 kW 

- Tensión: 220-240 V 

- Caudal 3,4 l/minuto (t=25ºC) 

- Sección mínima de cable: 4 mm2 

- Dimensiones (AltxAnchxFondo): 25 x 14,4 x 

10cm 

- Clase Eficiencia energética: A 

- Garantizar alcanzar la temperatura mínima 

de 60ºC a la salida del sistema 

Alta demanda 

- Alimentación eléctrica trifásica 

- Potencia: 24 kW 

- Tensión: 400 V AC 

- Corriente nominal: 3 x 35 A 

- Caudal: 13.8 l/minuto 

- Sección mínima de cable: 4 mm2 

- Conexiones de agua (conexión 

roscada): G 1/2" 

- Dimensiones (AltxAnchxFondo): 

46,6x23x9,7cm 

- Clase Eficiencia energética: A 

- Garantizar alcanzar la temperatura 

mínima de 60ºC a la salida del sistema 

 
En los casos de no disponer de suficiente potencia eléctrica en los cuadros eléctricos, se propone 

la alternativa de sustituir los acumuladores 
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Acumulador de gran capacidad adaptados a Real Decreto 487/2022 

Características técnicas: 

- Capacidad 30-100 l 

- Tipo de resistencia: blindada 

- Ánodo: magnesio 

- Potencia: 1,5 kW 

- Voltaje: 230 V 

- Temp. Max. Ejercicio: 80 ºC 

- Presión max. Ejercicio: 8 bar 

- Peso neto: 12-30 kg 

- Índice de protección: IPX4 

La conexión del acumulador se deberá realizar al sistema existente en el aeropuerto. 

 
• Perreras 

En los edificios cinológicos solamente hay aseos/vestuarios de operarios y zona de lavado de 

animales con acumulador. Por su ubicación alejada del resto de edificios, la dificultad de acceso a 

los edificios por depender de los FCSE se propone eliminar cualquier tipo de acumulador (por la 

dificultad de cumplir con los requerimientos del Real Decreto) y sustituir por un sistema de agua 

caliente instantánea (de baja o de alta demanda según el caudal). 

Sistema de agua caliente instantánea de pequeña o alta demanda 
 

Pequeña demanda 

- Alimentación eléctrica monofásica 

- Potencia: 6 kW 

- Tensión: 220-240 V 

- Caudal 3,4 l/minuto (t=25ºC) 

- Sección mínima de cable: 4 mm2 

- Dimensiones (AltxAnchxFondo): 25 x 14,4 x 

10cm 

- Clase Eficiencia energética: A 

- Garantizar alcanzar la temperatura mínima 

de 60ºC a la salida del sistema 

Alta demanda 

- Alimentación eléctrica trifásica 

- Potencia: 24 kW 

- Tensión: 400 V AC 

- Corriente nominal: 3 x 35 A 

- Caudal: 13.8 l/minuto 

- Sección mínima de cable: 4 mm2 

- Conexiones de agua (conexión 

roscada): G 1/2" 

- Dimensiones (AltxAnchxFondo): 

46,6x23x9,7cm 

- Clase Eficiencia energética: A 

- Garantizar alcanzar la temperatura 

mínima de 60ºC a la salida del sistema 

 
En los casos de no disponer de suficiente potencia eléctrica en los cuadros eléctricos, se propone 

la alternativa de sustituir los acumuladores 
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Acumulador de gran capacidad adaptados a Real Decreto 487/2022 

Características técnicas: 

- Capacidad 30-100 l 

- Tipo de resistencia: blindada 

- Ánodo: magnesio 

- Potencia: 1,5 kW 

- Voltaje: 230 V 

- Temp. Max. Ejercicio: 80 ºC 

- Presión max. Ejercicio: 8 bar 

- Peso neto: 12-30 kg 

- Índice de protección: IPX4 

La conexión del acumulador se deberá realizar al sistema existente en el aeropuerto. 

 
• Concesionarios restauración o asimilados 

La gran mayoría de las instalaciones (salvo en Aeropuertos pequeños) no pertenecen a ASCAIRM 

sino a los concesionarios, y son ellos los que actualmente hacen el control de Legionelosis. A 

pesar de ello, el concesionario debe cumplir con lo exigido en el Real Decreto. 

Al no ser propiedad de ASCAIRM los acumuladores existentes, se recomienda que simplemente 

se exija a los concesionarios que todos los acumuladores permitan la toma de temperatura (in 

situ o a distancia), que tengan una válvula para purga y toma de muestras y que permita alcanzar 

los 70ºC para la autodesinfección térmica. 

De todos modos, como en los casos anteriores, se recomienda valorar el cambio de los 

acumuladores a Sistemas de agua caliente instantánea. 

Por lo que determina el Real Decreto, el Aeropuerto es el responsable de la instalación de los 

concesionarios pero no tiene por qué hacer la adaptación de los equipos. El aeropuerto como 

mínimo debe exigir o asegurar que el Concesionario cumple con los requerimientos del Real 

Decreto. 

➢ AFCH (Agua Fría para Consumo Humano y sanitario) 

• Grifos 

No existen necesidades tecnológicas para este equipamiento. Solamente se debe llevar a cabo 

los protocolos de Limpieza, desinfección y Muestreo indicados en el Real Decreto. 
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• Fluxores en urinarios 

No existen necesidades tecnológicas para este equipamiento. Solamente se debe llevar a cabo 

los protocolos de Limpieza, desinfección y Muestreo indicados en el Real Decreto. 

• Fluxores en inodoros 

No existen necesidades tecnológicas para este equipamiento. Solamente se debe llevar a cabo 

los protocolos de Limpieza, desinfección y Muestreo indicados en el Real Decreto. 

• Depósitos, aljibes y cisternas 

Estos elementos ya estaban contemplados como de alto riesgo en la anterior Legislación, por lo 

tanto, todos los Aeropuertos tienen implementadas medidas indicadas en el nuevo Real Decreto. 

Casi todos los Aljibes o depósitos de agua potable de los Aeropuertos tienen sistemas 

automatizados de medición de parámetros para poder hacer la dosificación de productos 

desinfectantes necesarios, pero no están estandarizados en toda la red ASCAIRM y la mayoría de 

ellos no tienen módulo de comunicación instalado para enviar la información en remoto. Por tanto, 

para evitar manipular elementos tecnológicos existentes, se instalará un nuevo sistema de 

medición (sin sistema de dosificación) con un módulo de comunicación para recibir los datos 

remotamente. 

Otro punto importante indicado en el Real Decreto es la Limpieza obligatoria. 

La mayoría de los aljibes o depósitos de agua potable de nueva construcción están partidos, lo 

que permite vaciar una parte para limpieza, sin dejar sin servicio a la instalación. 

Sin embargo, en los aljibes o depósitos que no están partidos, la limpieza de los mismos requiere 

vaciarlos al completo, dejando sin servicio a la instalación durante el tiempo de limpieza. 

Para este caso, se recomienda en la medida de lo posible sectorizar los aljibes y depósitos de 

agua potable (norma UNE 100030 de 2023) o sustituirlos por nuevos. 

Respecto a los Aljibes, depósitos y balsas de Riego, el nuevo Real Decreto no discrimina el 

agua potable del agua bruta, y en la red de riego existen elementos terminales generadores de 

aerosoles. Por tanto, estos aljibes, depósitos deberán cumplir con el Real Decreto. 

Debido a que no tiene uso de consumo humano, no se considera necesario instalar dosificadores 

automáticos de cloro y reguladores de pH. En cambio, sí es preciso instalar el sistema de medición 

de parámetros, para controlarlo in situ o en remoto, y en el caso de sobrepasar los valores 

requeridos, se proceda a una toma de muestras de legionela para determinar si se debe proceder 

con el protocolo de Limpieza, desinfección y Muestreo. 
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Controlador de Cloro, pH y T (Analizador de cloro libre/total, DPD, pH y temperatura en 

continuo por fotometría) 

Características técnicas: 

- Centralita de regulación electrónica de cloro libre-total DPD. pH y T. 

- Alimentación: 220 V 

- Nivel mínimo detectable: 0.05 mg/l 

- Delta regulable: 0.1-5.0 mg/l 

- pH: 0-14 

- T: 5-75 ºC 

- Tiempo de muestreo: 3-90 minutos 

- Maniobra de salida: todo o nada 

- 2 Set Points on/off configurables 

- Salidas de relés con contacto N/A 

- Compensación de temperatura con sonda PT100 

- Salidas comunicación puerto serie: RS-485 

A este sistema habrá que incluirle el módulo de comunicación del sistema Red LoRaWAN. 

• Red de distribución 

No existen necesidades tecnológicas para este equipamiento. Solamente se debe llevar a cabo 

los protocolos de Limpieza, desinfección y Muestreo indicados en el Real Decreto. 

• Fuentes de consumo humano 

No existen necesidades tecnológicas para este equipamiento. Solamente se debe llevar a cabo 

los protocolos de Limpieza, desinfección y Muestreo indicados en el Real Decreto. 

➢ PCI 

• Depósitos 

Son elementos que no estaban incluidos en la anterior Legislación como de alto riesgo, por lo que 

todos los Aeropuertos no tienen en su mayoría implementadas todas las medidas indicadas en el 

nuevo Real Decreto. 

Los Aljibes o depósitos de PCI de los Aeropuertos deben tener sistemas automatizados de 

medición de parámetros para poder hacer la dosificación de productos desinfectantes necesarios. 

El nuevo Real Decreto no discrimina el agua potable del agua bruta, y en la red de PCI existen 

elementos terminales generadores de aerosoles. Por tanto, estos aljibes o depósitos deberán 

cumplir con el Real Decreto. 
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Debido a que no tiene uso de consumo humano, no se considera necesario instalar dosificadores 

automáticos de cloro y reguladores de pH. En cambio, sí es preciso instalar el sistema de medición 

de parámetros, para controlarlo in situ o en remoto, y en el caso de sobrepasar los valores 

requeridos, se procede a una toma de muestras de legionela para determinar si se debe proceder 

con el protocolo de Limpieza, desinfección y Muestreo. 

La mayoría de los aljibes o depósitos de PCI de nueva construcción están partidos, lo que permite 

vaciar una parte para limpieza, sin dejar sin servicio a la instalación. 

Sin embargo, en los aljibes o depósitos que no están partidos, la limpieza de los mismos requiere 

vaciarlos al completo, dejando sin servicio a la instalación durante el tiempo de limpieza. 

Para este caso, se recomienda en la medida de lo posible sectorizar los aljibes y depósitos de PCI 

o sustituirlos por nuevos. 

Por ello se instalará un nuevo sistema de medición (sin sistema de dosificación) con un módulo de 

comunicación para recibir los datos remotamente; y se dispondrá de depósitos de 2000 l para los 

casos de aljibe o depósito sin partición. 

Controlador de Cloro, pH y T (Analizador de cloro libre/total, DPD, pH y temperatura en 

continuo por fotometría) 

Características técnicas: 

- Centralita de regulación electrónica de cloro libre-total DPD. pH y T. 

- Alimentación: 220 V 

- Nivel mínimo detectable: 0.05 mg/l 

- Delta regulable: 0.1-5.0 mg/l 

- pH: 0-14 

- T: 5-75 ºC 

- Tiempo de muestreo: 3-90 minutos 

- Maniobra de salida: todo o nada 

- 2 Set Points on/off configurables 

- Salidas de relés con contacto N/A 

- Compensación de temperatura con sonda PT100 

- Salidas comunicación puerto serie: RS-485 

A este sistema habrá que incluirle el módulo de comunicación del sistema Red LoRaWAN. 
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➢ BIE 

No existen necesidades tecnológicas para este equipamiento. Solamente se debe llevar a cabo 

los protocolos de Limpieza, desinfección y Muestreo indicados en el Real Decreto. 

• Hidrante 

No existen necesidades tecnológicas para este equipamiento. Solamente se debe llevar a cabo 

los protocolos de Limpieza, desinfección y Muestreo indicados en el Real Decreto. 

• Red de abastecimiento PCI 

No existen necesidades tecnológicas para este equipamiento. Solamente se debe llevar a cabo 

los protocolos de Limpieza, desinfección y Muestreo indicados en el Real Decreto. 

➢ Sistema comunicación de los sistemas tecnológicos para el envío de datos en 

remoto a plataforma de gestión 

Actualmente el aeropuerto tiene instalado un sistema de lectura en el que deberán integrarse los 

nuevos equipos que el Real Decreto 487/2022 indique como susceptibles de ser un foco de 

aparición de Legionelosis. 

 
c. Redacción de la Memoria Técnica Justificativa 

Está dentro del alcance de este expediente la redacción de una Memoria Técnica Justificativa de 

la instalación. 

El Adjudicatario efectuará la recogida y comprobación de todos los datos que sean necesarios para 

poder definir, justificar y desarrollar completamente la instalación. 

El objeto de la Memoria es la definición clara, precisa y completa del suministro e instalación a 

ejecutar, apoyada en la información necesaria, de tal forma que se pueda llevar a cabo por técnicos 

cualificados. 

La instalación quedará totalmente definida en todos sus aspectos, descripción, representación 

gráfica, acondicionamiento técnico, medición y valoración de cada una de las unidades de 

suministro e instalación que la componen, así como de las obras de reposición de servicios. Será 

obligatorio el replanteo de todos los equipos y la validación de estos por ASCAIRM. 

La Memoria estará compuesta, al menos, por los siguientes capítulos: 

- Descripción y justificación de la solución propuesta. 

- Descripción de las actuaciones de suministro e instalación, de forma resumida y genérica. 
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- Carácter de las actuaciones de suministro e instalación. 

- Cumplimiento de Normas Técnicas. 

- Cronograma de trabajos, con el que se garantice la mínima afección a la operatividad del 

aeropuerto, manteniendo en todo momento las tres puertas de embarque operativas y 

ajustando la obra para que la duración no exceda el plazo de ejecución máximo 

establecido en el presente Pliego. 

4. SERVICIOS AFECTADOS 

Los servicios detectados como posibles servicios afectados son los ocasionados por la propia 

actuación de la obra, y afecciones en las instalaciones en las que se deba integrar o se de servicio 

a las zonas del proyecto, ya que habrá cortes de corriente. 

a. Red de Instalación Eléctrica 

Debido a que probablemente se tendrá que actuar sobre equipos eléctricos y cuadros de control 

existentes, se tendrán que realizar cortes de suministro eléctrico puntuales para actuar sobre los 

mismos. 

Estas labores se realizarán siempre siguiendo las indicaciones de la Dirección del aeropuerto y en 

horarios de menor afección posible a la operatividad del aeropuerto. 

b. Red de Instalación de Fontanería 

Debido a que probablemente se tendrá que actuar sobre tramos de tuberías para la comunicación 

de la red de agua por ciertos equipos, se tendrán que realizar cortes de suministro de agua 

puntuales para actuar sobre los mismos. 

Estas labores se realizarán siempre siguiendo las indicaciones de la Dirección del aeropuerto y en 

horarios de menor afección posible a la operatividad del aeropuerto. 

c. Reposición de superficies 

Ya que se van a desinstalar equipos existentes y a instalar nuevos equipos, en algunos casos será 

preciso trazar las canalizaciones necesarias para el cableado eléctrico. Por ello, si es necesario 

demoler parcialmente elementos de división interior, será necesaria su reposición para conseguir 

un acabado adecuado con la estética del aeropuerto. 

Del mismo modo, si se viera afectado se contemplará la reposición del suelo. 
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5. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS ELEMENTOS A INSTALAR 

a. Instalación eléctrica 

La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones del 

Director del Expediente/Obra o la persona en quien delegue. 

El Adjudicatario diseñará y ejecutará la instalación eléctrica que resulte necesaria para dar servicio 

a los nuevos equipos que requieran de una adaptación o ampliación de la red eléctrica existente, 

ya sea por una nueva ubicación o por defecto de red eléctrica para el equipo. 

Conductores de tipo RZ1-K (AS) 

General 

Comprende este pliego los cables rígidos o flexibles para el transporte de la energía eléctrica, para 

tensiones nominales de 1.000 V o inferiores, del tipo RZ1-K(AS), con cubierta de poliolefina y libres 

de halógenos que formen parte de la instalación. No se incluyen aquí los conductores que se 

suministren como cableado de equipos montados en fábrica. 

Los cables flexibles se admitirán únicamente de cobre. 

La sección de los conductores para cada circuito o uso, estará de acuerdo con la reglamentación 

vigente, y en ningún caso se instalarán secciones inferiores a las especificadas en el proyecto. 

No se admitirán en ningún circuito, la utilización de conductor de sección inferior a 1,5 mm2. 

La sección de los conductores se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de 

la instalación y el punto de utilización sea menor que el 3 % de la tensión nominal para los circuitos 

de alumbrado, y del 5 % para circuitos de otros usos. 

Las intensidades máximas admisibles para conductores aislados serán las especificadas en el 

R.E.B.T., instrucción ITC-19. 

Descripción 

Conductor de cobre del tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de sección según memoria y presupuesto, con 

las siguientes características: 

▪ Aislado y cubierto por una mezcla especial a base de poliolefinas 

▪ Cubierta exterior termoplástico 
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▪ No propagador de la llama, no propagador del incendio, sin emisión de gases corrosivos, 

libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos y baja emisión de humos opacos 

Cuadro eléctricos y protecciones eléctricas 

Descripción 

• Aparamenta Schneider. 

• Incluirán protección magnetotérmica y diferencial independiente para cada salida del 

cuadro. 

• Una vez instalado deberá de disponer de un 30% de espacio libre para posibles 

ampliaciones. 

• Bornero de salida completamente ferrulado y etiquetado. 

• Todas las líneas estarán identificadas. 

 
b. Otros materiales 

Los materiales cuyas características no estén especificas en este pliego, cumplirán las 

prescripciones de los pliegos, instrucciones o normas, aprobadas con carácter oficial en los casos 

en que dichos documentos sean aplicables, en todo caso se exigirán muestras, ensayos y 

certificados y garantías para su aprobación por la Dirección de Obra. 

La dirección de obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio las condiciones 

exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que el adjudicatario 

de las obras tenga derecho, en su caso, a reclamación alguna. 

6. OPERATIVIDAD 

Todos los trabajos contemplados en el suministro e instalación deberán orientarse a mantener 

plenamente operativas las instalaciones del aeropuerto. Por ello, los trabajos deben diseñarse, 

calcularse y estructurarse de forma que se puedan ejecutar en cuantas fases, subfases o etapas 

sean necesarias para originar la menor interferencia en el normal desarrollo de las actividades del 

aeropuerto. 

El mantenimiento ininterrumpido de la operatividad del aeropuerto será en todo momento el factor 

determinante en la organización de los trabajos y en la determinación del faseado del suministro e 

instalación. 
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El adjudicatario preverá los medios materiales provisionales necesarios (muros, señalética, 

iluminación, etc.) que permitan el uso seguro y protegido por parte de los pasajeros y personas 

trabajadoras de las partes que deben mantenerse operativas. 

En función de las necesidades expresadas por el aeropuerto, se podrán trabajos nocturnos, 

simultáneos y en horario de 0:00 a 24:00 horas: 

• Trabajos en horario de 0:00 a 24:00 horas, 7 días a la semana 

• Trabajos simultáneos en varias zonas, siempre cumpliendo las condiciones de 

mantenimiento de operatividad establecidas en el presente Pliego. 

• Trabajos nocturnos y fuera del horario operativo del aeropuerto. 

Estas circunstancias limitadoras de la operatividad del aeropuerto deberán ser tenidas en cuenta 

por el Adjudicatario a la hora de realizar su oferta, y deberán contemplarse dentro de la Memoria 

Técnica Justificativa. En ningún caso darán origen a abonos adicionales al Adjudicatario. 

Durante la redacción de la Memoria Técnica Justificativa, se establecerá juntamente con el 

aeropuerto la planificación de los trabajos, así como los horarios y las condiciones de trabajo. 

Asimismo, será necesario delimitar las zonas de trabajo y proteger las zonas de riesgo de caída 

de objetos y señalizarlas correctamente para garantizar la seguridad de personas y bienes. La 

memoria recogerá las medidas necesarias y las partidas presupuestarias asociadas para minimizar 

la afección. 

7. CONSIDERACIONES GENERALES 

La Memoria, en caso necesario, incluirá todos los cálculos para el diseño y ejecución de las 

actuaciones, además con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse 

inequívocamente durante su ejecución. 

Para la determinación de todos los servicios afectados, el consultor analizará la documentación al 

respecto que pueda proporcionarle ASCAIRM y la completará, a su costa, mediante la realización 

de cuantos trabajos in situ sean necesarios para la completa identificación de los mismos, 

proponiéndose su reposición o desvío. 

Se tendrá en cuenta la necesidad de los anejos específicos referentes a Operatividad, Gestión del 

cambio, Cumplimiento de Normativa, Estudio de Seguridad Operacional y el Plan de 

autoprotección del aeropuerto. 
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Deberán incluirse todas aquellas actuaciones necesarias para que las actuaciones transcurran en 

óptimas condiciones de vigilancia medioambiental, gestión de residuos, seguridad operacional y 

prevención de riesgos laborales. 

La Memoria incluirá una detallada programación de los trabajos a realizar, con sus 

correspondientes fases y sub-fases e indicación de hitos parciales y finales, para consulta y 

aprobación del aeropuerto, y contemplará cuantas partidas y trabajos sean necesarios para poder 

ejecutar las fases previstas. 

Se contemplará la realización de trabajos en horario 24H y/o en horario nocturno, en aquellas 

actividades que permitan minimizar las afecciones a la operatividad durante la ejecución de las 

actuaciones proyectadas. 

Así mismo, se tendrán en cuenta las actuaciones o interferencias que puedan afectar a otras 

Divisiones, Organismos o compañías externas a ASCAIRM, para lo cual se elaborarán las 

separatas o documentos previos necesarios cuya entrega a otros organismos o compañías 

suministradoras de servicios sea preceptiva, hasta la obtención de los correspondientes 

permisos. 

Se incluirán en la Memoria acciones relacionadas con la implantación y retirada del campamento 

de las actuaciones, la limpieza final de la zona de actuación, de suministro e instalación y el 

desarrollo del faseado necesario para cumplir el programa. 

Se realizarán igualmente las actuaciones necesarias para la correcta elaboración y entrega de la 

documentación final del suministro e instalación. 

Se incluirá también en la memoria cualquier actuación asociada a la puesta en marcha de la nueva 

infraestructura, tales como publicaciones, comunicaciones oficiales, etc. 

8. CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES DE LOS MATERIALES 

En general, todos los materiales tanto para obra civil como para las instalaciones a utilizar en el 

conjunto de las actuaciones serán de calidad, de marcas de reconocido prestigio en el mercado y 

de fácil mantenimiento y reposición y, aquellos materiales que lo requieran por su situación, de 

muy buen aspecto estético. Los elementos metálicos que por su ubicación lo precisen serán de 

acero inoxidable o galvanizados en caliente. 

El Director del Expediente/Obra o la persona en quien delegue tendrá la facultad de aceptar o 

rechazar todos aquellos materiales que a su juicio no considere como válidos. 
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9. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado de ejecución para el suministro e instalación del cerramiento asciende a 

la cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y 

UN CÉNTIMOS (54.303,41 €). 

A continuación, se detalla el desglose por capítulos: 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE (€) % 

01 EQUIPOS DE MEDIDA 6.932,78 12,77% 

02 NUEVOS EQUIPOS PROPUESTOS 5.539,02 10,20% 

03 INSTALACIONES 22.416,55 41,28% 

04 INTEGRACION 5.000,00 9,21% 

05 PROYECTO Y LEGALIZACIONES 9.681,35 17,83% 

06 SEGURIDAD Y SALUD 1.096,07 2,02% 

07 INTEGRACION AMBIENTAL 1.426,34 2,63% 

08 SEGURIDAD OPERACIONAL 936,27 1,72% 

09 GESTION DE RESIDUOS 1.275,03 2,35% 

 TOTAL 54.303,41  

La distribución de importes entre los diferentes capítulos del presupuesto detallado en la Tabla 

anterior es orientativa y no supone limitación para cada capítulo. La única limitación es el importe 

total máximo, que no podrá sobrepasarse en la oferta. 

10. POSIBLE CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS 

El plazo de ejecución total máximo del Expediente/Obra es de VEINTE (20) 

SEMANAS. Este plazo total de ejecución se divide en dos Etapas: 

a. ETAPA 1: REDACCIÓN MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA y PETICIÓN DE 

MATERIAL 

El plazo máximo para la toma de datos, la redacción de la Memoria Técnica Justificativa y la 

petición de material es de CUATRO (4) SEMANAS, contados desde la fecha de inicio de los 

trabajos establecida conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares de este expediente. 

En el desarrollo de la redacción del Memoria Técnica Justificativa, el Director del Expediente/Obra 

requerirá observaciones a la misma, tanto de Organismos externos como de diferentes 

dependencias de ASCAIRM. En el tiempo de espera para la recepción de las observaciones, se 

podrán 
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producir suspensiones del Expediente/Obra debido al retraso en la recepción de estas 

observaciones, que no darán lugar a derecho a reclamación alguna por el adjudicatario. 

Durante esta etapa de redacción de Memoria Técnica Justificativa y de petición de material, se ha 

de realizar la gestión de acreditaciones necesarias. 

b. ETAPA 2: EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

La duración máxima prevista para la ejecución del suministro e instalación es de DIECISÉIS (16) 

SEMANAS. 

La fecha de comienzo del Suministro e Instalación (Etapa 2) se establece a partir de la aceptación 

de la Memoria Técnica Justificativa, con un plazo máximo de cinco (5) días naturales para la 

iniciación material de los trabajos. El Adjudicatario comunicará por escrito con cuarenta y ocho 

horas (48 h.) de antelación al Director del Expediente/Obra la fecha, hora, lugar y unidad que se 

inicia. 
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ANEJO Nº 2. Propiedad de los trabajos realizados 

Los trabajos que se realicen serán propiedad de ASCAIRM y, en consecuencia, podrá recabar en 

cualquier momento la entrega del trabajo (estudio, servicio, etc.) realizado, en su totalidad o en 

parte, siempre que sea compatible con el programa definitivo de elaboración y no afecte al correcto 

desarrollo de los trabajos. 

El Adjudicatario no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, dato alguno de los trabajos 

contratados, ni utilizar total o parcialmente el contenido de los mismos, para fines distintos de los 

que son objeto de este Expediente, sin autorización escrita de ASCAIRM, a través del Director 

del Expediente. 

En todo caso, el Adjudicatario será responsable de los daños, perjuicios o consecuencias que se 

deriven del incumplimiento, por su parte, de esta cláusula. 
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ANEJO Nº 3. Lugar de prestación del servicio 

El lugar de prestación del servicio será: 

• Para la Etapa 1 (Redacción Memoria Técnica Justificativa y petición de material): Las oficinas 

o dependencias del Adjudicatario. 

• Para la Etapa 2 (Ejecución del suministro e instalación): El Aeropuerto RMU Región de Murcia. 
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ANEJO Nº 4. Gastos de carácter general a cargo del Adjudicatario 

− Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo de 

la práctica de replanteo general o de su comprobación y de los replanteos parciales, así 

como de las pruebas y ensayos que ordene la Dirección del Expediente, con las limitaciones 

indicadas en el Apartado “PRUEBAS Y ENSAYOS” de este Pliego. 

− Serán por cuenta del Adjudicatario los gastos que le originen la programación, confección 

de planos de detalle, reconocimientos y ensayos de control de materiales, control de 

ejecución, pruebas de recepción y liquidación del Suministro e Instalación. 

− También serán de cuenta del Adjudicatario los gastos de construcción, montaje y retirada 

de las construcciones auxiliares en cualquier ubicación necesaria; los de protección de 

materiales y del propio Suministro e Instalación contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumplimiento de los reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes; los de limpieza de los espacios interiores y exteriores y de evacuación de 

desperdicios de basura; los de construcción, conservación y retirada de pasos y caminos 

provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad y facilitar el tránsito de peatones y carruajes, así como el tránsito 

dentro de la zona de actuación; los de desviación de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos 

y, en general, de cualquier instalación que sea necesario modificar; los de construcción, 

conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales y de la 

limpieza de los lugares ocupados por las mismas; y los de retirada al fin del Suministro e 

Instalación de instalaciones, herramientas, materiales, etc. y limpieza general. 

− Serán a cargo del Adjudicatario los gastos de instalación y retirada de cualquier otro tipo de 

construcciones auxiliares, plantas, instalaciones y herramientas, anteriormente no 

mencionada. 

− Será de cuenta del Adjudicatario el montaje, conservación y retirada de las instalaciones 

provisionales para el Suministro e Instalación de agua y de la energía eléctrica necesaria 

para el Suministro e Instalación, así como derechos, tasas o importes de tomas de corriente, 

contadores y otros elementos, y costes directos de consumos de dichas aguas y energía 

para el Suministro e Instalación, oficinas e instalaciones auxiliares. 

− Serán por cuenta del Adjudicatario todos los gastos originados por la coordinación con otros 

Adjudicatarios de ASCAIRM en la zona de Suministro e Instalación o próxima a la misma. 

− Serán a cargo del Adjudicatario los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para 

depósitos de maquinaria y acopio de materiales, incluso las tasas, tarifas o alquileres 

correspondientes a zonas, terrenos o locales del propio Aeropuerto. 
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− Serán a cargo del Adjudicatario los gastos de protección de terrenos por depósitos de 

maquinaria y materiales. 

− Serán a cargo del Adjudicatario los gastos de mantenimiento de acopios y del propio 

Suministro e Instalación contra todo tipo de deterioro. 

− Serán a cargo del Adjudicatario los gastos e indemnizaciones que se produzcan en las 

ocupaciones temporales, diferentes a las necesarias previstas por las ocupaciones 

definitivas o provisionales del Pliego. 

− Serán a cargo del Adjudicatario los gastos de explotación y utilización de préstamos, 

canteras, caudales y vertederos. 

− Así mismo, serán de cuenta del Adjudicatario los gastos ocasionados por la retirada de los 

materiales rechazados; los asociados a la ejecución del Suministro e Instalación para las 

mediciones periódicas y los ocasionados por la medición final; los de las pruebas, ensayos, 

reconocimientos y tomas de muestras; los de corrección de las deficiencias observadas en 

las pruebas, ensayos, etc., antes citados y los gastos derivados de los asientos o averías, 

accidentes o daños que se produzcan en estas pruebas y procedan de mala construcción o 

falta de precaución, reparación y conservación de las partidas durante el plazo de garantía. 

− En los casos de rescisión del Contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, serán 

de cuenta del Adjudicatario los gastos de los servicios ocasionados por la liquidación del 

Suministro e Instalación y los gastos de las actas notariales ocasionados por la mencionada 

resolución, así como los de retirada de los medios materiales. 

− Será de cuenta del Adjudicatario el cumplimiento de lo establecido en las reglamentaciones 

de trabajo, disposiciones reguladoras de los subsidios y seguros sociales vigentes o que en 

lo sucesivo se dicten. 

− Serán de cuenta del Adjudicatario los proyectos, legalizaciones y permisos requeridos por 

las Delegaciones de Industria y Organismos Oficiales competentes en la materia para las 

distintas instalaciones hasta la obtención de los correspondientes certificados libres de 

cargas e impuestos, así como homologaciones y, en general, toda la documentación 

requerida por cualquier organismo, Administraciones del Estado, Autonómicas o Locales, o 

empresas suministradoras para su puesta en uso. 

− Todos los gastos e impuestos o licencias del Estado, Comunidad Autónoma y 

Administración Local se consideran previstos en la oferta con carga al presupuesto de 

adjudicación por cuenta del Adjudicatario. 
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− Serán a cargo del Adjudicatario los gastos de permisos o licencias propios del Adjudicatario 

necesarios para la ejecución del Suministro e Instalación, excepción hecha de las 

correspondientes a expropiaciones. 

− Serán a cargo del Adjudicatario los gastos de construcción, montaje y retirada de 

instalaciones provisionales necesarias para la ejecución de las definitivas, que no estando 

incluidas en el Pliego, tengan función de auxiliares del Suministro e Instalación. 

Especialmente, serán a cargo del Adjudicatario la implantación, organización y 

funcionamiento de oficinas y demás instalaciones asociadas a la prestación del servicio. 

− Todos los gastos relativos a los transportes y desplazamientos que resulten necesarios para 

la correcta prestación del Suministro e Instalación. 

− Será a cargo del Adjudicatario todo lo necesario, según las instrucciones de la Dirección del 

Expediente, para mantener la operatividad del Aeropuerto, incluso los equipos de 

comunicación con Torre de Control. Los trabajos serán realizados en la forma que indique 

el Director del Expediente, con el fin de perturbar lo mínimo posible al normal tránsito de 

pasajeros, público, vehículos, aeronaves, etc. en el Aeropuerto. Así como las primas de 

seguros y otros gastos derivados del cumplimiento de la normativa de seguridad: 

autorizaciones y pases de personas y vehículos, permisos de circulación en plataforma; 

adecuación de los vehículos de guía y de obras, medios especiales de comunicación, etc. 

− Serán a cargo del Adjudicatario los gastos de contratación de las pólizas de seguros que 

estén estipuladas en el Pliego de Cláusulas Particulares. 

− El Licitador reconoce que ha investigado, de forma previa, por sí mismo, para la preparación 

de su oferta, todas y cada una de las condiciones generales y locales que afectan o que 

puedan afectar al desarrollo de los trabajos, tales como: 

• Transporte y accesos al sitio, incluyendo disponibilidad, estado de dichos accesos 

y características del uso actual y del que durante la ejecución de los trabajos 

ofertados se realice en dichos accesos. 

• Interferencias con tráfico existente. 

• Interferencias con servicios afectados y con instalaciones aeroportuarias 

existentes. 

• Manejo y almacenamiento de materiales y equipos de construcción. 

• Disponibilidad y calidad del personal local, agua, arena, equipos, maquinaria, etc. 

• La topografía, geotecnia o uso de Georradar. 
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• La naturaleza y cantidad de materiales, instalaciones, equipos, y obstáculos en 

superficie. 

• La operatividad de las instalaciones aeroportuarias existentes. 

Por lo que el Adjudicatario deberá tomar en consideración todos los condicionantes 

anteriores y tenerlos en cuenta en el cálculo del precio y del plazo de ejecución. Por 

consiguiente, cualquier gasto derivado de las condiciones generales o locales correrán de 

su cuenta. 

− Para que los sensores LoRaWan puedan enviar información, es necesario estén 

desplegados en un área con cobertura LoRa. En caso de instalar gateways para extender 

la red LoRaWAN existente o crear una nueva red LoRaWan, debe hacerse un estudio radio- 

eléctrico donde se definan las ubicaciones de los gateways (y sus antenas de alta ganancia) 

y, además, se comprobará la no interferencia con otros sistemas del aeropuerto. 

− Serán a cargo del Adjudicatario todos los gastos necesarios para el cumplimiento de las 

condiciones y prescripciones indicadas en la Declaración de Impacto Ambiental del 

Suministro e Instalación, si ésta es de aplicación al presente Pliego de Suministro e 

Instalación. 

− Será a cargo del Adjudicatario los gastos derivados de la recogida de basuras en el 

Suministro e Instalación, oficinas, vestuarios, comedores y otros servicios sociales. 

− Así mismo, se considerará gasto a cuenta del Adjudicatario la construcción y colocación de 

carteles indicadores con el contenido y dimensiones que fije la Dirección del Expediente. 

− Serán a cargo del Adjudicatario los gastos de localización, apeo y desvíos provisionales de 

servicios durante la ejecución del Suministro e Instalación. 

− Será a cargo del Adjudicatario la conservación y mantenimiento de las partidas durante su 

ejecución y durante el plazo de garantía, entendiéndose como conservación y 

mantenimiento aquellos trabajos o recursos que sean necesarios para aplicar como 

consecuencia de una deficiente ejecución del Suministro e Instalación. 

− Serán a cargo del Adjudicatario los gastos correspondientes de plantas, instalaciones y 

equipos de maquinaria. 

− Serán a cargo del Adjudicatario los gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación 

de restos, limpieza general de las zonas afectadas. 

− En caso de ser necesaria, serán a cargo del Adjudicatario los sobrecostes que puedan 

derivarse por realización del Suministro e Instalación en horas fuera del horario establecido 

(horas nocturnas o días), así como los necesarios para cumplir el programa de trabajos y 
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los plazos acordados, y para atenerse a las restricciones operacionales y normas de 

seguridad impuestas por el Aeropuerto. A estos efectos, el Adjudicatario ha de prever la 

ejecución del Suministro e Instalación en horario nocturno o extraordinario cuando así lo 

requiera el mantenimiento de la operatividad del Aeropuerto. Se incluyen dentro de estos 

costes, los relativos a medios humanos, maquinaria e instalaciones auxiliares, tales como 

iluminación nocturna de los tajos de obra, balizamientos y señalizaciones diurnos y 

nocturnos, etc. 

− Serán por cuenta del Adjudicatario los gastos derivados del cumplimiento del Plan de 

Emergencia del Aeropuerto, tanto por circunstancias reales como por simulacros. 

Y en general, todos aquellos que no estén explícitamente recogidos en los presupuestos de la 

actuación, excepción hecha de las expropiaciones de terrenos. 

 

Revisado: Aprobado: Conforme: 
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01 EQUIPOS DE MEDIDA  
01.01 u EQUIPO MEDIDA pH, T, CLORO 

 Suministro e Instalacion de equipo de medida compacto para la 

 medición de parámetros por fotometría como pH, Temperatura, nivel de 

 Cloro. Modelo PCA320CLPHT de Lozar, o equivalente.  

  

     · Centralita de regulación electrónica de cloro libre-total DPD. pH y T 

     · Alimentación 220 V 

     · Nivel mínimo detectable 0,05 mg/l. Delta regulable de 0,1 a 5,0 mg/l. 

 PH 0 a 14. T 5 a 75°C 

     · Tiempo de muestreo de 3 a 90 minutos 

     · Maniobra de salida todo/nada 2 Set Point on/off configurables 

     · Salidas de relés con contacto N/A 

     · Compensación de temperatura con sonda PT100 

     · Montado en panel de polietileno. (Medidas 32 x 27 x 16 cm) 

  

 Incluye: 

     · Botella de reactivo DPD Cloro libre para PCA (1x) 

     · Filtro de sedimentos, reductor de presión y filtro de picos eléctricos 

  

 Si es necesario, a instalar en canalización existente mediante un 

 by-pass de la tubería para colocar las sondas de medida. 

 Incluido pequeño material, totalmente conectado y funcionando.  

 No incluida instalación eléctrica. 

  
 EQUIPO MEDIDA pH, T, CLORO 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 3.466,39 6.932,78 

  ________________  

 TOTAL 01 ..............................................................................................................  6.932,78 
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02 NUEVOS EQUIPOS PROPUESTOS  
02.01 u SISTEMA AGUA CALIENTE INSTANTANEA BAJO CAUDAL MONOFASICO 

 Suministro e Instalación de Sistemas de agua caliente instantánea sin 

 depósito. Modelo ED 6 del fabricante Junkers, o equivalente. 

  

     · Alimentación eléctrica monofásica 

     · Potencia: 6 kW 

     · Tensión: 220-240 V 

     · Caudal 3,4 l/minuto (t=25ºC) 

     · Sección mínima de cable: 4 mm2 

     · Dimensiones (AltxAnchxFondo): 25 x 14,4 x 10cm 

     · Clase Eficiencia energética: A 

     · Garantizar alcanzar la temperatura mínima de 60ºC a la salida del 

 sistema 

  

 Incluido la conexión a las acometidas de agua fría existente. 

 Incluido desmontaje y transporte y gestión RCD del acumulador a 

 sustituir. 

 Incluido pequeño, material de fontaneria y elementos de fijación a pared.  

 Totalmente conexionada y operativa. 

  
 SISTEMA DE AGUA CALIENTE INSTANTANEA BAJO 4 4,00 

 CAUDAL MONOFASICO  

  ____________________________________________  

 4,00 393,98 1.575,92 

02.04 u ACUMULADOR ELECTRICO 30L CON MEDIDA TEMPERATURA, VALVULA DE 

 PURGA Y SOBRETEMPERATURA DE 70º 

 Suministro e Instalación de Termo eléctrico con instalación de sonda 

 para medición de temperatura. Modelo ANDRIS LUX 30 de Ariston, o 

 equivalente. 

  

     · Capacidad: 30 l 

     · Instalación: sobre lavamanos 

     · Potencia: 1.5 kW 

     · Tensión: 230 V 

     · Tiempo calent: 70min 

     · Temp. máx. ejercicio 78 ºC 

     · Presión max. ejercicio 8 bar 

     · Peso: 12,8kg 

     · Índice de protección: IPX4 
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     · Tubos entrada/slaida: 1/2" 

  

 Incluye instalación de sonda de temperatura, válvula de purga y 

 sobretemperatura de 70º para autodesinfeccion térmica. 

     · Sonda activa con señal de 0-10 vdc, (normalmente 0/100ºC) 

     · Sonda pasiva, NTC 10 K hom. (normalmente -45/150ºC) 

 Incluido la conexión a las acometidas de agua fría existente, como 

 desmontaje y transporte y gestión RCD del acumulador existente. 

 Incluido pequeño, material de fontaneria y elementos de fijación a pared.  

 Totalmente conexionado y operativo. 

  
 ACUMULADOR ELECTRICO 30L 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 280,95 280,95 

02.05 u ACUMULADOR ELECTRICO 45L CON MEDIDA TEMPERATURA, VALVULA DE 

 PURGA Y SOBRETEMPERATURA DE 70º 

 Suministro e Instalación de Termo eléctrico, instalación multiposición, 

 función ECO EVO, modelo plano, conexión Wi-Fi y control remoto a 

 través del móvil. Modelo Velis EVO 45 Lde Ariston, o equivalente. 

  

     · Capacidad: 45 l 

     · Potencia: 1,5 kW 

     · Tensión: 230 V 

     · Tiempo calent: 1h30min 

     · Peso neto: 21 kg 

     · Índice de protección: IPX4 

  

 Incluye instalación de sonda de temperatura, válvula de purga y 

 sobretemperatura de 70º para autodesinfeccion térmica.  

     · Sonda activa con señal de 0-10 vdc, (normalmente 0/100ºC) 

     · Sonda pasiva, NTC 10 K hom. (normalmente -45/150ºC) 

 Incluido la conexión a las acometidas de agua fría existente, como 

 desmontaje y transporte y gestión RCD del acumulador existente. 

 Incluido pequeño, material de fontaneria y elementos de fijación a pared.  

 Totalmente conexionado y operativo. 

  
 ACUMULADOR ELECTRICO 45L 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 469,25 469,25 
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02.06 u ACUMULADOR ELECTRICO 80L CON MEDIDA TEMPERATURA, VALVULA DE 

 PURGA Y SOBRETEMPERATURA DE 70º 

 Suministro e Instalación de Termo eléctrico, instalación multiposición, 

 función ECO EVO, modelo plano, conexión Wi-Fi y control remoto a 

 través del móvil. Modelo Velis Evo 80 de Ariston, o equivalente. 

  

     · Capacidad: 80 l 

     · Potencia: 1,5 kW 

     · Tensión: 230 V 

     · Tiempo calent 1ª ducha: 50min 

     · Tiempo calent: 2h15min 

     · Temp. máx. ejercicio 80 ºC 

     · Presión max. ejercicio 8 bar 

     · Peso neto: 28 kg 

     · Tubos entrada/slaida: 1/2" 

  

 Incluye instalación de sonda de temperatura, válvula de purga y 

 sobretemperatura de 70º para autodesinfeccion térmica. 

     · Sonda activa con señal de 0-10 vdc, (normalmente 0/100ºC) 

     · Sonda pasiva, NTC 10 K hom. (normalmente -45/150ºC) 

 Incluido la conexión a las acometidas de agua fría existente, como 

 desmontaje y transporte y gestión RCD del acumulador existente. 

 Incluido pequeño, material de fontaneria y elementos de fijación a pared.  

 Totalmente conexionado y operativo. 

  
 ACUMULADOR ELECTRICO 80L 5 5,00 

  ____________________________________________  

 5,00 570,16 2.850,80 

02.07 u ACUMULADOR ELECTRICO 100L CON MEDIDA TEMPERATURA, VALVULA DE 

 PURGA Y SOBRETEMPERATURA DE 70º 

 Suministro e Instalación de Termo eléctrico, instalación multiposición, 

 función ECO EVO, modelo plano, conexión Wi-Fi y control remoto a 

 través del móvil. Modelo Pro1 Eco 100 de Ariston, o equivalente. 

  

     · Capacidad: 100 l 

     · Potencia: 1,5 kW 

     · Tensión: 230 V 

     · Tiempo calent: 3h19min 

     · Temp. máx. ejercicio 80 ºC 

     · Presión max. ejercicio 8 bar 
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     · Peso neto: 24 kg 

     · Índice de protección: IPX4 

     · Tubos entrada/slaida: 1/2" 

  

 Incluye instalación de sonda de temperatura, válvula de purga y 

 sobretemperatura de 70º para autodesinfeccion térmica.  

     · Sonda activa con señal de 0-10 vdc, (normalmente 0/100ºC) 

     · Sonda pasiva, NTC 10 K hom. (normalmente -45/150ºC) 

 Incluido la conexión a las acometidas de agua fría existente, como 

 desmontaje y transporte y gestión RCD del acumulador existente. 

 Incluido pequeño, material de fontaneria y elementos de fijación a pared.  

 Totalmente conexionado y operativo. 

  
 ACUMULADOR ELECTRICO 100L 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 362,10 362,10 

  ________________  

 TOTAL 02 ..............................................................................................................  5.539,02 
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03 INSTALACIONES  
03.01 u INSTALACION ELECTRICA CONEXIÓN EQUIPOS MEDIDA pH, T, CLORO 

 Instalación Eléctrica para conexión de equipos de Medida pH, T, Cloro, 

 incluido cableado, protecciones diferenciales y magnetotermicas en 

 cabecera, conexionado, cajas de derivación y demás pequeño material 

 para el conexionado de los Equipos de medida. 

 Incluida actualización de esquemas unifilares. 

 Totalmente conectada y operativa. 

  
 INSTALACION ELECTRICA CONEXIÓN EQUIPOS 1 1,00 

 MEDIDA pH, T, CLORO  

  ____________________________________________  

 1,00 922,14 922,14 

03.02 u CUADRO ELÉCTRICO EQUIPO MEDIDA pH, T, CLORO 

 Suministro e instalación de cuadro eléctrico para albergar las 

 protecciones eléctricas del equipo de medida de pH, Cloro y 

 Temperatura. 

 Totalmente conectado y operativo. 

  
 CUADRO ELÉCTRICO EQUIPO MEDIDA pH, T, 1 1,00 

 CLORO  

  ____________________________________________  

 1,00 207,45 207,45 

03.03 u INSTALACION ELECTRICA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE INSTANTANEA 

 (MONOFASICO) 

 Instalación Eléctrica para Sistemas de Agua caliente instantánea 

 monofásico, incluido cableado, protecciones diferenciales y 

 magnetotérmicas en cabecera, conexionado, cajas de derivación y 

 demás pequeño material para el conexionado. 

 Incluida actualización de esquemas unifilares. 

 Totalmente conectada y operativa. 

  
 INSTALACION ELECTRICA SISTEMAS DE AGUA 4 4,00 

 CALIENTE INSTANTANEA (MON  

  ____________________________________________  

 4,00 1.982,52 7.930,08 

03.04 u CUADRO ELÉCTRICO SIST AGUA CALIENTE INSTANTANEA (MONOFASICO) 

 Suministro e instalación de cuadro eléctrico para albergar las 

 protecciones eléctricas del sistema de agua caliente instantánea 

 Totalmente conectado y operativo. 
  

 CUADRO ELÉCTRICO SIST AGUA CALIENTE 4 4,00 

 INSTANTANEA (MONOFASICO)  

  ____________________________________________  

 4,00 261,74 1.046,96 
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03.07 u INSTALACIÓN ELÉCTRICA ACUMULADOR ELÉCTRICO 

 Instalación Eléctrica para Acumulador eléctrico con medida de 

 temperatura, válvula de purga y sobretemperatura de 70ºC, incluido 

 cableado, protecciones diferenciales y magnetotérmicas en cabecera, 

 conexionado, cajas de derivación y demás pequeño material para el 

 conexionado. 

 Incluida actualización de esquemas unifilares. 

 Totalmente conectada y operativa. 

  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ACUMULADOR 8 8,00 

 ELÉCTRICO  

  ____________________________________________  

 8,00 922,14 7.377,12 

03.08 u MODIFICACIÓN DE INSTALACION EXISTENTE PARA ADAPTAR SISTEMA 

 TECNOLÓGICO Y NUEVOS EQUIPOS 

 Modificación en las instalaciones de fontanería, saneamiento, PCI u 

 otras instalaciones afectadas por la Instalación de Sistemas 

 Tecnológicos o de Modificación/sustitución de equipos. 

 Totalmente conectada y operativa. 

  
 MODIFICACIÓN DE INSTALACION EXISTENTE 8 8,00 

 PARA ADAPTACIÓN  

  ____________________________________________  

 8,00 616,60 4.932,80 

  ________________  

 TOTAL 03 ..............................................................................................................  22.416,55 
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04 INTEGRACION  
04.01 u TÉCNICO ESPECIALISTA DE INTEGRACIÓN 

 Asesoramiento y asistencia de un técnico especialista para la 

 integración de los equipos en el sistema existente en el aeropuerto. 

  
 TÉCNIDO ESPECIALISTA DE INTEGRACIÓN 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 5.000,00 5.000,00 

  ________________  

 TOTAL 04 ..............................................................................................................  5.000,00 
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05 PROYECTO Y LEGALIZACIONES  
05.01 u REDACCIÓN DE MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 Redacción de la Memoria Técnica Justificativa. 

  
 REDACCIÓN DE MEMORIA JUSTIFICATIVA 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 5.000,00 5.000,00 

05.02 u LEGALIZACION DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 Legalizacion en Organismos competentes de la instalación eléctrica 

 cuando se modifique la potencia instalada. En el caso de sustitución de 

 equipos por otros de mismas características no es necesaria 

 legalización. 

 Incluido coste de proyectos auxiliares, Tasas y resto de costes 

 asociados. 

  
 LEGALIZACION DE INSTALACIONES 1 1,00 

 SUSCEPTIBLES DE LEGALIZAR  

  ____________________________________________  

 1,00 4.681,35 4.681,35 

  ________________  

 TOTAL 05 ..............................................................................................................  9.681,35 
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06 SEGURIDAD Y SALUD  
06.01 u PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Elementos de seguridad y salud necesarios para el desarrollo de los 

 trabajos integrados en el suministro con instalación. 

  
 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 1.096,07 1.096,07 

  ________________  

 TOTAL 06 ..............................................................................................................  1.096,07 
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07 INTEGRACION AMBIENTAL  
07.01 u INTEGRACION AMBIENTAL 

 Control y vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras, incluye 

 la redacción del plan de aseguramiento de la calidad ambiental, plan de 

 gestión de residuos e informes mensuales de seguimiento.  

  

  

  _____________________________  
 1,00 1.426,34 1.426,34 

  ________________  

 TOTAL 07 ..............................................................................................................  1.426,34 
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08 SEGURIDAD OPERACIONAL  
08.01 u SEGURIDAD OPERACIONAL 

 Partida alzada de todos los trámites, cursos, autorizaciones y 

 Documentacion relativa a Seguridad Operacional, necesarios para el 

 desarrollo de los trabajos integrados en el suministro con instalación. 

  

  _____________________________  
 1,00 936,27 936,27 

  ________________  

 TOTAL 08 ..............................................................................................................  936,27 
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09 GESTION DE RESIDUOS  
09.01 u PLAN DE GESTIÓN Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en 

 fracciones según normativa vigente, con medios manuales. 

  
 PLAN DE GESTIÓN Y RESIDUOS DE 1 1,00 

 CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

  ____________________________________________  

 1,00 1.249,61 1.249,61 

09.02 t TRANSPORTE Y GESTIÓN RCD DE TERMOS EXISTENTES RETIRADOS 

 Carga, transporte y gestión de residuos peligrosos valorablessobre 

 camión medio-grande, y con un peón ordinario de ayuda a planta de 

 valorización o vertedero autorizado por transportista autorizado (por la 

 Consejería de Medio Ambiente), incluso canon. Trabajos en horario 

 nocturno incluidos y p.p. de útiles y medios auxiliares y costes indirectos. 

  
 Termo (t) (peso medio 22kg) 0,418 0,42 

  ____________________________________________  

 0,42 60,52 25,42 

  ________________  

 TOTAL 09 ..............................................................................................................  1.275,03 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ................................................................................................................................ 54.303,41 

 


