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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) dispone actualmente de un 

alumbrado de los viales de acceso al aeropuerto controlados por sensores 

crepusculares distribuidos en cuatro cuadros de control de iluminación. Se necesita 

realizar la conexión de estos cuadros de control de iluminación con los anillos de F.O. 

del AIRM para poder integrar dicho control de iluminación de los viales de acceso al 

aeropuerto con el SCADA de control de instalaciones del AIRM. Dicha integración 

conllevará la reducción de gasto energético del AIRM con los beneficios asociados para 

el medioambiente. 

 

2. OBJETO  
 

El objeto de la presente Compra es la Obra de Canalización de F.O. para el Control 

de Iluminación del Alumbrado de Viales en los Cuadros CM1 y CM2 del Aeropuerto 

Internacional de la Región de Murcia (AIRM). 

 

3. DEFINICIONES 
 

 AIRM: Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. 
 ASCAIRM: Aena Sociedad Concesionaria del aeropuerto Internacional de la 

Región de Murcia. 
 CAE: Coordinación de Actividades Empresariales. 
 CM: Cuadro de Mando 
 EA: Empresa Adjudicataria 
 FO: Fibra Óptica. 
 PPT: Pliego de Prescripciones Técnicas 

 UNE: Una Norma Española. 

 

4. ÁMBITO Y ALCANCE 
 
El ámbito y alcance del presente Contrato Menor es: 
 

 Alcance: 

 

o Obra de Canalización de F.O. para el Control de Iluminación del 

Alumbrado de Viales en los Cuadros CM1 y CM2 del AIRM. 

 

 Centros de trabajo: 

 

o RMU_AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA REGIÓN DE 

MURCIA 
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5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  
 

El presente contrato menor de Obra se estipula como contrato menor conforme a las 

Normas Internas de Contratación de AENA, obligándose al adjudicatario frente a 

ASCAIRM a mantener las condiciones contractuales a lo largo del periodo de duración. 

 

No se admitirán cambios regulatorios de ningún tipo, salvo los relativos a impuestos 

especiales e impuestos indirectos. 

 

6. IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN  
 

El importe total máximo permitido de licitación del presente contrato menor asciende 

a la cantidad de 14.000,00 € (CATORCE MIL EUROS CON CERO CENTIMOS DE 

EURO) impuestos excluidos, por lo que ningún licitador podrá superar el mismo en su 

oferta. 

 

Los importes unitarios máximos serán:        

Código Nat Ud Resumen Parcial CanPres PrPres ImpPres 

IV            Capítulo   INSTALACIÓN FIBRA OPTICA   1 14000,00 14000,00 

OCivil        Capítulo   OBRA CIVIL   1 9836,12 9836,12 

U01AF100      Partida m CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE U01AF100 6,00 5,05 30,30 

U01AF051      Partida m2 LEVANTADO PAVIMENTO ASFALTICO CON 
COMPRESOR SIN TRANSPORTE 

U01AF051 1,50 30,66 45,99 

U04VA180      Partida m2 RETIRADA Y REPOSICIÓN DE GRAVA e=10 cm 
MANUAL 

U04VA180 12,00 22,34 268,08 

U01AA040      Partida m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE 
ADOQUÍN DE HORMIGÓN A MÁQUINA SI 

U01AA040 61,00 18,54 1.130,94 

U01ZS140      Partida m3 CARGA Y TRANSPORTE CARRETERA TRÁNSITO 
VERTEDERO HASTA 10 km 

U01ZS140 9,60 13,02 124,99 

U11TC151      Partida m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PVC 110 U11TC151 76,00 49,84 3.787,84 

U11TA010      Partida u ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO H 
C/TAPA DE FUNDICION 

U11TA010 3,00 565,28 1.695,84 

U11TA010      Partida u ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO D C/TAPA 
De FUNDICION 

U11TA010 2,00 998,14 1.996,28 

U03WV052      Partida m2 HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS e=25 cm U03WV052 1,50 22,82 34,23 

E04SMM010     Partida m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-
20/B/40/IIa VERT. MANUAL e=10 cm 

E04SMM010 30,50 9,10 277,55 

U04VQ572      Partida m2 REPOSICION ADOQUÍN HORMIGÓN 20X20 
EXISTENTE 

U04VQ572 30,50 14,56 444,08 

INST. TLECO   Capítulo   INSTALACIÓN   1 2324,92 2324,92 

E19IF015      Partida m TENDIDO CABLEADO MULTI-MODO DE 6 
FIBRAS 

E19IF015 380,00 2,72 1.033,60 

E19IF150      Partida ud EMPALME FUSIÓN FIBRA OPTICA E19IF150 12,00 32,00 384,00 

E19II200      Partida ud PREPARACIÓN EXTREMO CABLE 
 

4,00 29,00 116,00 

E19IE015      Partida ud CONVERSOR FIBRA-ETHERNET 1G 
 

4,00 168,49 673,96 

E19IF085      Partida u LATIGUILLO MULTIMODO SC -SC de 2 m 
 

12,00 9,78 117,36 

                

MT            Capítulo   MEMORIA TÉCNICA   1,00 784,98 784,98 
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CSS           Capítulo   COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD   1,00 453,98 453,98 

SS            Capítulo   SEGURIDAD Y SALUD   1,00 600,00 600,00 

 

La oferta incluye cualquier otro gasto derivado de la prestación del servicio del presente 

contrato menor de suministro e instalación, incluyendo los trabajos fuera del horario 

operativo que se requieran para no afectar a la operatividad del aeropuerto. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución del Contrato menor a contratar mediante el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas (PPT), será de un máximo de CATORCE (14) SEMANAS, a 

contar desde la firma del documento de compra en firme.  

 

8. MODELO DE REPORTE DE SERVICIO Y ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

 

El Coordinador del Servicio (CS) nombrado por la Empresa Adjudicataria (EA) será: 

 

 Interlocutor único del desarrollo de los servicios del Contrato menor. 

 

La Empresa Adjudicataria (EA) deberá: 

 

 Velar por la correcta realización de la prestación del servicio del contrato 

menor. 

 Planificar el desarrollo los servicios del contrato menor. 

 

9. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO: REUNIONES, ASESORAMIENTO, 
INSTALACIÓN, AUDITORÍAS, etc. 

 
El lugar de la prestación de las actividades de campo será en los centros de trabajo 

indicados en el alcance. 

 

El lugar de la prestación del resto de las actividades relacionados con la ejecución del 

contrato menor del presente pliego será en las dependencias de la Empresa 

Adjudicataria. 

 

10. MEDIOS HUMANOS 
 
La empresa adjudicataria asignará, en todo momento, a la prestación del servicio los 

medios materiales y humanos suficientes y apropiados, estos últimos con los 
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conocimientos y con la experiencia adecuada para garantizar el nivel de calidad exigido 

en el presente Contrato menor. 

 

La Empresa Adjudicataria no podrá subcontratar los servicios del presente contrato 

menor sin notificarlos previamente al Responsable del Contrato Menor o persona en 

quien este delegue. 

 

Los medios humanos para el desarrollo del presente contrato menor estarán 

compuestos por el personal que la Empresa Adjudicataria entienda necesario para la 

ejecución del contrato menor, debidamente formado y cualificado para las actividades 

objeto de este pliego.  

 

La empresa adjudicataria deberá garantizar el traspaso de conocimientos del 

contrato menor, cuando se produzca algún reemplazo en los medios humanos sin coste 

adicional para ASCAIRM. 

 

En cualquier caso, si los requisitos de la cualificación de los medios humanos adscritos 

al presente contrato menor sufrieran actualizaciones a lo largo de la prestación del 

presente contrato menor, la Empresa Adjudicataria proporcionará los medios humanos 

debidamente cualificados. 

 

11. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS DEL 
CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

 

CANALIZACIÓN DE 2X110 MM + TRITUBO PARA FIBRA ÓPTICA EN 

PRISMA DE HORMIGÓN 
 

TRAZADO 
 

 El trazado debe tener el menor número de curvas y con el mayor radio de 

curvatura posible, para que las tensiones de tendido de los cables sean menores. 

 Las curvas para salvar obstáculos (dobles curvas o curvas en S) y seguir en la 

misma dirección, deben tener como mínimo la siguiente longitud: 

L(m) = (4RD−D2) 
donde 

R radio de la curva (mayor o igual que el mínimo admisible de 
los tubos que se empleen), en (m); 
D desplazamiento transversal que se quiera conseguir, en (m). 

 Las separaciones y cruces con otras conducciones ya sean de electricidad o de 

agua como mínimo, son las siguientes: 

o Paralelismos: 
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 Cuando una de las dos líneas vaya canalizada y la línea eléctrica 

sea de alta tensión, la separación mínima horizontal será de 25 

cm entre la parte más próxima del prisma de canalización y el 

conducto del cable de energía o al cable de energía si este cable 

va enterrado directamente. 

 En el caso en que la línea eléctrica sea de baja tensión, la 

separación mínima horizontal podrá ser de 20 cm. 

 Es el caso de redes de distribución aéreas, el alcantarillado, etc., 

la separación mínima horizontal será de 30 cm. 

o Cruces: 

 En cruce con líneas eléctricas de alta tensión la separación 

mínima será de 25 cm., y con líneas de baja tensión dicha 

separación será de 20 cm.  

 En el caso de otras instalaciones, la separación mínima será de 

30 cm.  

 En general, las canalizaciones deben pasar por encima de las de 

agua y por debajo de las de gas, siempre que para lograrlo no sea 

preciso dar a la zanja demasiada profundidad.  

 En los cruces con canalizaciones de gas, el punto de cruce estará 

más próximo del extremo hembra de la tubería de la instalación 

ajena que del otro extremo de dicha tubería, a fin de que las 

posibles fugas en la unión no se dirijan hacia la canalización. 

 

 

 
 

EXCAVACIÓN 

 

 La anchura de la excavación debe ser la necesaria para alojar el prisma de la 

canalización y cumplir como mínimo con la anchura de siguiente tabla a efectos 

de seguridad en el trabajo: 
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 La profundidad de la zanja debe ser la suma de: 

o El espesor del recubrimiento superior. 

o La altura de la formación de conductos. 

o El espesor del recubrimiento inferior. 

o La profundidad (cm) de la formación de conductos, cuyos valores 

mínimos se dan en la siguiente tabla: 

 
 

CANALIZACIÓN 

 

 La canalización se construirá con: 

o 2 tubos de Cloruro de Polivilino (P.V.C.) de 110 mm. de diámetro y 

espesor de 1'8 mm. 

o Tritubo de Polietileno (P.E.) de diámetro 40 mm y espesor 2,4 mm.   

 Se utilizarán soportes distanciadores para separación entre conductos, 

colocados cada 70 cm.  

 Para tramos en curva, se podrán utilizar codos de tubos de P.V.C. de 110 mm 

siempre que la curva cumpla con el radio de giro mínimo. 

 Se empleará adhesivo para la unión y encolado de tubos.  

 Tanto los tubos de PVC como el tritubo deberán quedar enrasados con la 
pared interior de la arqueta, no penetrando en su interior. 

 Todos los conductos deberán llevar instalada una cuerda plástica de nylon de 5 

milímetros de diámetro o hilo de alambre de acero de 2 mm. de diámetro como 

hilo guía.  

 Una vez que finalizados los trabajos de construcción de las canalizaciones, 

deberá realizarse el mandrilado de todos los conductos, para asegurarse de la 

inexistencia de posibles obstrucciones. 

 Todos los conductos, una vez comprobados, deberán obturarse con los tapones 

adecuados. 
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PRISMA DE HORMIGÓN 

 

 El hormigón será conforme a la Norma EHE, cuya resistencia de proyecto no 

será inferior a 20 N/mm2 en hormigones en masa, ni a 25 N/mm2 en hormigones 

armados. La consistencia será plástica, con un asiento entre 3 y 5 cm y una 

tolerancia de ± 1 cm. La plasticidad se medirá mediante el procedimiento del 

cono de Abrams de acuerdo con la norma UNE 83.313 “Ensayos de hormigón. 

Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del cono de Abrams”. 

 El hormigón se deberá depositar lo más cerca posible de su lugar de empleo, a 

una altura no mayor de 1metro y a una velocidad tal que fluya en todas las 

direcciones sin segregación de materiales.  

 Para que el vibrado resulte eficaz debe hacerse por capas de espesor no mayor 

de 15 cm.  

 No se deberá hormigonar, en general, por debajo de 0º de temperatura ambiente 

o siempre que se prevea alcanzar esa temperatura dentro de las 48 horas 

siguientes.  

 En tiempo caluroso, una vez efectuada la colocación se protegerá del sol y 

especialmente del viento, para evitar que se deseque. Si la temperatura 

ambiente es superior a 40º o hay un viento excesivo se suspenderá el 

hormigonado. 

 Los recubrimientos de la formación de conductos deben cumplir con los 

siguientes espesores mínimos: 

o Recubrimiento inferior: 5 cm; 

o Recubrimientos laterales: 5 cm; 

o Recubrimiento superior: 5 cm 

 

 
2 conductos de @ 110 mm. más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm. 

 

RELLENO DE ZANJA 

 

 El relleno se debe realizar mediante las operaciones siguientes: 
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o Vertido y extendido de tierras con la humedad adecuada, por tongadas 

cuyo espesor original debe ser inferior a 25 cm y colocando la malla o 

cinta de señalización si la hay. 

o Compactación de cada tongada hasta obtener el grado de compactación 

requerido y cuidando la compactación de la primera tongada para no 

afectar al prisma o conductos. Se obtendrá un grado de compactación 

del 95% de la densidad máxima del terreno. 

 El relleno debe satisfacer los siguientes requisitos: 

o Estabilidad volumétrica. 

o El material de relleno se debe adherir a las paredes y suelo de la 

excavación y a los tubos. 

o Se debe rellenar todo el volumen de la excavación. 

o No debe haber asentamientos diferenciales. 

 El relleno debe ser lo suficientemente resistente para soportar la carga de los 

vehículos en el caso de realizarse en calzada. No debe permitir la ruptura o el 

brote de fragmentos del relleno. 

 La última tongada de tierras puede sustituirse por macadam para facilitar las 

acometidas a edificaciones. 

 Puede ser requerido el relleno con material granular de aportación o incluso con 

hormigón, en todo o en parte del relleno, en función de las características del 

trazado, a determinar por el Director del Expediente o persona en el que este 

delegue. 

 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

 

 Como norma general se dejará el pavimento en las mismas condiciones en que 

se encontró, tanto en su conjunto como en cada una de sus capas. Se 

conservará en la medida que se requiera, los mismos espesores, composiciones 

y dosificaciones de las distintas capas que forman el pavimento demolido, así 

como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la señalización 

horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas, rígolas, bordillos,etc., 

sean construidos in situ o prefabricados. 

 Se aprovecharán al máximo los materiales procedentes de la rotura, en especial 

cuando se trate de pavimentos compuestos por elementos prefabricados. Estos 

materiales se dejarán debidamente apilados y protegidos, a ser posible en el 

exterior de las aceras, pero siempre dentro del área protegida por las vallas de 

delimitación de la obra. Asimismo, se limpiarán y acondicionarán 

adecuadamente para su posterior utilización.  

 En general, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

o En pavimentos continuos, se sanearán y recortarán los bordes del 

pavimento no demolido hasta conseguir un perfil vertical regular y limpio. 
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o En pavimentos formados por elementos prefabricados o independientes, 

se saneará el pavimento no demolido eliminando los elementos dañados 

no utilizables cuyo asiento haya quedado alterado. 

o Las losas, losetas, mosaicos, etc., utilizados en aceras, tendrán el mismo 

color, tono, tamaño y dibujo que los existentes. 

o Se dejará al mismo nivel el pavimento repuesto que el circundante. 

o Se retirarán los materiales sobrantes y se barrerá y limpiará 

perfectamente la zona afectada. 

o Se mantendrá cerrado al tránsito el espacio afectado hasta que sea fiable 

en todos los aspectos el nuevo pavimento al menos 24 horas, aunque 

dicho tiempo se adecuará a los factores ambientales, especialmente la 

temperatura y la humedad. 

 

ARQUETA DE CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES TIPO D IN SITU  
 

 La arqueta tipo DM-III de 1370x1170x1035 mm., cumplirá con los requisitos de 

las arquetas de la clase C definida en la norma UNE 133100-2 “Infraestructuras 

para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y cámaras de registro”.  

 El hormigón en masa para las arquetas construidas “in situ”, hipótesis III, tendrá 

la siguiente denominación HM-20/P/25/IIa. 

 La entrada de las canalizaciones principales se efectuará por las paredes 

transversales, que son las de menor longitud. 

 Los conductos que pueden acceder a estas arquetas son los siguientes: 

o Conductos de PVC liso de Ø 110, 63 y 40 mm. Estos conductos entran 

directamente en la arqueta. 

o Conductos de P.E. corrugado de Ø 125 mm. La entrada de estos 

conductos en las arquetas se realiza mediante los manguitos de 

reducción 125/110, por lo que la disposición de los conductos en la 

entrada a la arqueta será igual que la realizada con tubos de PVC de Ø 

110 mm. 

 En las paredes transversales pueden ubicarse 4 conductos de P.E. de Ø 125 ó 

4 de PVC de Ø 110. En el caso de que solo sean necesarios 2 conductos, se 

colocarán, únicamente, los 2 inferiores. La entrada de conductos de PVC de Ø 

63 será de un máximo de 8. 

 En la pared longitudinal pueden ubicarse, como máximo, 4 conductos de P.E. de 

Ø 125 ó 4 de PVC de Ø 110 dispuestos horizontalmente. Si, únicamente, son 

necesarios 2 conductos, se instalarán las dos posiciones inferiores. La entrada 

de 4 conductos de PVC de Ø 63, 2 conductos PVC de Ø 63 ó 2 conductos PVC 

de Ø 40, disponiendo los conductos, en cada caso, según el orden de 

numeración indicado en la hoja 3 del ANEXO Nº 1. 

 En la pared longitudinal que lleva las regletas pueden ubicarse 2 conductos de 

P.E. de Ø 125, 2 de PVC de Ø 110, 2 de PVC de Ø 63 ó 2 de PVC de Ø 40. 
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TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN PARA ARQUETAS TIPO D 

 

 La tapa y el cerco de fundición para las arquetas tipo D será conforme a la norma 

UNE-EN 124. 

 La tapa y el cerco de cada arqueta serán siempre suministro del mismo 

fabricante, a fin de garantizar el correcto acoplamiento del conjunto. 

 Se dispondrá del cerco y la tapa con anterioridad a la construcción de la arqueta, 

ya que hay que embutir las 8 garras de anclaje que están situadas en la parte 

inferior del mismo. 

 Las tapas de fundición para arquetas irán provistas de cierre de seguridad con 

el fin de impedir accesos indebidos al interior de la arqueta.  

 Todos los componentes del cierre serán de acero inoxidable austenítico, para 

evitar la oxidación. 

 

POCILLO DE ACHIQUE 

 

 Las arquetas irán provistas de pocillo en el centro de la solera para poder realizar 

el achique del agua entrante. 

 La solera tendrá una pendiente del 1% hacia el pocillo, que será cuadrado de 20 

cm de lado y 10 cm de profundidad. 

  En el borde superior del pocillo se colocará un marco de perfiles de L40x4 de 

20 cm de lado interior, y por tanto de 28 cm de lado exterior, anclado con garras 

o patillas en el hormigón de la solera.  

 

SOPORTES DE ENGANCHE DE POLEAS 

 

 En las paredes transversales de las arquetas tipo D se instalarán soportes de 

enganche de poleas que sirven de punto de amarre para las poleas que se 

utilizan para el tendido de cables. 

 

REGLETAS. ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

 

 Se instalarán regletas para atornillar los ganchos que dan soporte y sujeción a 

los cables.  

 Se instalarán dos anclajes por cada regleta y se instalarán 2 regletas en cada 

arqueta tipo D. 
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ARQUETA DE CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES TIPO H 
 

 Arqueta prefabricada de hormigón, tipo HF-III, de 800x700 mm de dimensiones 

interiores, 960x860x820 mm de dimensiones exteriores. 

 Solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso 

vertido y compactación del hormigón para la formación de solera. 

 Conexionado de los conductos y remates. 

 

TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN PARA ARQUETAS TIPO H 

 

 La tapa y el cerco de fundición para las arquetas tipo H será conforme a la norma 

UNE-EN 124. 
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 La tapa y el cerco de cada arqueta serán siempre suministro del mismo 

fabricante, a fin de garantizar el correcto acoplamiento del conjunto. 

 Las tapas de fundición para arquetas irán provistas de cierre de seguridad con 

el fin de impedir accesos indebidos al interior de la arqueta.  

 Todos los componentes del cierre serán de acero inoxidable austenítico, para 

evitar la oxidación. 

 

POCILLO DE ACHIQUE 

 

 Las arquetas irán provistas de pocillo en el centro de la solera para poder realizar 

el achique del agua entrante. 

 La solera tendrá una pendiente del 1% hacia el pocillo, que será cuadrado de 20 

cm de lado y 10 cm de profundidad. 

 En el borde superior del pocillo se colocará un marco de perfiles de L40x4 de 20 

cm de lado interior, y por tanto de 28 cm de lado exterior, anclado con garras o 

patillas en el hormigón de la solera. 

 

 

REGLETAS. ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

 

 Se instalarán regletas para atornillar los ganchos que dan soporte y sujeción a 

los cables.  

 Se instalarán dos anclajes por cada regleta y se instalarán 2 regletas en cada 

arqueta tipo H. 

 

SOPORTES DE ENGANCHE DE POLEAS 

 

 En las paredes transversales de las arquetas tipo H se instalarán soportes de 

enganche de poleas que sirven de punto de amarre para las poleas que se 

utilizan para el tendido de cables 

 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 6 FIBRAS PARA EXTERIORES 
 

 Cable de Fibra Óptica para exteriores de 6 fibras multimodo M50 OM3 50/125 

con Código de colores TIA-598/FOTAG.  

 Armadura metálica y resistente al curvado. Resistencia a la tracción Permanente: 

500N / durante instalación y manejo: 1000N. Resistencia a la compresión 1500N. 

 Cubierta LSZH y resistente a UV. 

 Tubo central relleno de gel antihumedad, tecnología de bloqueo seco o similar.  

 Armadura dieléctrica: Refuerzo de fibras de vidrio WB (bloqueantes al agua). 

 Conformes con las normas EN 50173-2, ISO IEC 11801. 

 Fusionado de conectores SPF en todas las fibras en ambos extremos. 
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CONVERTIDOR DE MEDIOS DE RJ45 A FIBRA ÓPTICA  
 

 Equipado con un transceptor 1000Base-SX (850 nm, multimodo, hasta 550 

metros a través del cable de fibra OM2 / OM3 / OM4) 

 Puerto UTP RJ45: El puerto RJ45 de negociación automática de 10/100/1000 

Mbps, admite el cruce automático MDI / MDIX y el modo de transferencia 

semidúplex / dúplex completo.  

 Cumple con IEEE 802.3/802.3u/802.3z/802.3ab, 10/100/1000Base-TX/FX. 

Soporta tamaño de fotograma jumbo de 9K bytes. 

 Plug and play. 

 Características de funcionamiento: Fuente de alimentación: 5V-1A; Temperatura 

ambiente: 0 ~ +50 °C; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ +70 °C. 

 Latiguillos RJ45 Cat 6 de hasta 6 metros para la conexión de las salidas RJ45. 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
 

 Replanteo del trazado de las canalizaciones e instalaciones. 

 Memoria técnica de construcción e instalación del alcance del presente PPT 

firmada por técnico competente. 

 Dirección de obra y certificado de ejecución firmado por técnico competente. 

 Coordinación de Seguridad y Salud en obra. 

 Boletín de instalación de la fibra óptica incluyendo la certificación de las fibras 

ópticas instaladas: Reflectometría y medidas de potencia. 

 

12. REQUISITOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 
MATERIALES 

 

Los materiales que deban instalarse con motivo de la ejecución del presente contrato 

menor serán iguales o equivalentes y compatibles a las referencias existentes instaladas 

en el sistema actual. 

 

La EA quedará obligada a adoptar las medidas necesarias para cumplir con los niveles 

de calidad requeridos. 

 

Si por cualquier motivo el material requerido no pudiese ser instalado, será comunicado 

lo antes posible al Responsable de Contrato menor o persona en quien delegue con el 

objetivo de tomar las medidas correctoras oportunas.  

 

La EA está obligada a adoptar las medidas que se consideren necesarias para la 

correcta ejecución del mismo. La EA se compromete también a facilitar cualquier 

información solicitada por el Responsable de Contrato menor o persona en quien 

delegue.  
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La EA está obligada a proporcionar las fichas técnicas o documentación de los 

productos instalados que le sean requeridas por el Responsable de Contrato menor o 

persona en quien delegue. Para testar el estándar de calidad de estos 

artículos/productos, en términos de rendimiento y exigencias funcionales, el 

Responsable de Contrato menor o persona en la que este delegue podrá solicitar una 

muestra significativa de algunos de estos artículos y productos. 

 

Los materiales aportados por la EA deben ajustarse a los requisitos establecidos y 

deben cumplir con las normas de calidad que correspondan en cada caso. 

 

13. PLAZOS DE ENTREGA 
 
Los plazos de entrega del presente contrato menor serán los indicados a continuación: 
 

 Obra de Canalización de F.O. para el Control de Iluminación del Alumbrado 

de Viales en los Cuadros CM1 y CM2: el plazo máximo será de CATORCE 

(14) SEMANAS desde la firma del documento de formalización del contrato 

menor en firme.  

 

14. GARANTÍA 
 

El plazo de garantía de los elementos instalados en la obra será de TRES (3) AÑOS. 

 

15.  CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 
 

La Empresa Adjudicataria (EA) cumplirá incondicionalmente toda la normativa que, por 

razones de la Comunidad Europea, normativa estatal, autonómica, local o legal resulte 

aplicable durante el periodo de vigencia del contrato. 

 

Asimismo, se considerarán todas aquellas normas internas de ASCAIRM, así como a 

las instrucciones e indicaciones de los representantes de ASCAIRM designados al 

efecto, que puedan ser de aplicación durante la ejecución de este contrato menor. 

 

Todos los productos suministrados afectados en el ámbito de aplicación de las 

Directivas o Reglamentos europeos existentes dispondrán de marcado CE en su caso. 

 

16. ACCESO A LAS INSTALACIONES 
 

La Empresa Adjudicataria realizará a su cargo todos los trámites necesarios para el 

acceso a las instalaciones donde se desarrolle el contrato menor, haciéndose cargo de 

las posibles tasas que puedan derivarse de estos trámites.  

 



Departamento de Ingeniería y Mantenimiento 

 

 

  Pliego de Prescripciones Técnicas   

 Febrero 2026 

 

Obra Canalización FO Cuadro Control Alumbrado Viales del AIRM 18/76 
 

La Empresa Adjudicataria realizará la Coordinación de Actividades Empresariales 

(CAE) de PRL previamente al acceso efectivo a cualquier instalación de ASCAIRM.  

 

La inobservancia de la Coordinación de Actividades Empresariales de PRL podrá 

conllevar penalidades por parte de Aena SCAIRM. 

 

17. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
De acuerdo con la legislación vigente en materia de seguridad y salud, las obligaciones 
básicas del Adjudicatario serán: 
  

 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en base al Estudio de 
Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Básico de Seguridad del Pliego 
(Art.7 del R.D. 1627/97). En este Plan se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en el Estudio o Estudio básico, en 
función del propio sistema de ejecución del Suministro e Instalación. En dicho 
Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el Adjudicatario proponga, con la correspondiente justificación 
técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el Estudio o Estudio Básico del Pliego. 

 Designar los recursos preventivos necesarios para vigilar el cumplimiento del 
Plan de Seguridad (Ley 54/2003 y Ley 31/1995). 

 Comunicación de apertura del centro de trabajo ante la autoridad laboral 
competente (Art. 19 del R.D. 1627/97). 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal el Plan de Seguridad y demás normativa 
en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, 
las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en 
el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Art. 11 b) y c) del 
R.D. 1627/97). 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley de Subcontratación, tanto por parte de su 
empresa como por parte de sus subcontratistas. 

 Estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). 
 
De acuerdo con la legislación vigente en materia de seguridad y salud, las obligaciones 
básicas de las empresas subcontratistas serán: 
 

 Designar a encargados de seguridad – interlocutores en materia de seguridad y 
salud. 

 Comunicación de apertura del centro de trabajo ante la autoridad laboral 
competente (Art. 19 del R.D. 1627/97). 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal el Plan de Seguridad y demás normativa 
en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, 
las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en 
el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Art. 11 b) y c) del 
R.D. 1627/97). 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley de Subcontratación, tanto por parte de su 
empresa como por parte de sus subcontratistas. 

 Estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). 
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Además de estas obligaciones atribuidas al Adjudicatario por la legislación vigente, le 
corresponderán las que a continuación se indican, cuando apliquen: 

 Antes del día 15 de cada mes el Adjudicatario remitirá al Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución del Suministro e Instalación certificación 
en la que figure: 

o a.1) Para cada día del mes anterior, el número de horas trabajadas y 
el número de trabajadores empleados. En ambos casos se efectuará el 
desglose considerando los trabajadores del Adjudicatario principal, los de 
cada uno de los subcontratistas y los autónomos, pudiendo utilizar el 
modelo que se adjunta al final de este apartado. 

o a.2) Jornadas no trabajadas por los accidentes ocurridos en jornada 
de trabajo, durante el mes anterior, con el mismo desglose indicado en 
a.1. 

o a.3) Índice de frecuencia, Índice de incidencia, Índice de gravedad, 
Índice de frecuencia de accidentes mortales e Índice de incidencia de 
accidentes mortales, correspondiente al mes anterior. Se aportarán los 
índices calculados de acuerdo con lo indicado en el apartado posterior 
“ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD”, del presente Pliego. 

 Antes del día 5 de cada mes el Adjudicatario remitirá al Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución del Suministro e Instalación los 
siguientes documentos referidos al mes anterior: 

o b.1) Partes de accidente de trabajo 
o b.2) Partes de baja y alta médica 

 Facilitar a las personas designadas por Aena SCAIRM S.M.E. S.A. el acceso a 
la documentación propia del Adjudicatario para verificar los datos entregados en 
función de lo exigido en los apartados a) y b) anteriores. 

 En caso de accidente, y con independencia de lo contemplado en el Plan de 
Seguridad y Salud: 
 d.1) Notificarlo verbalmente, de forma inmediata, al Responsable de 

Contrato menor/Obra, Ejecución, al Coordinador de Seguridad y Salud y al 
Responsable de la USPO, en un plazo menor a 24 horas, si el accidente tiene 
consideración de grave o mortal, remitiendo a la mayor brevedad, un escueto 
informe sobre las circunstancias del accidente y datos de los accidentados, 
según modelo adjunto al final de este apartado y datos básicos de 
información del accidente. 
 

18. PENALIDAD 
 

ASCAIRM penalizará a la Empresa Adjudicataria (EA) por el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales que le sean imputables sin perjuicio de la indemnización por 

daños y perjuicios que corresponda por las posibles reclamaciones de usuarios 

(especialmente con consecuencias económicas), la pérdida de imagen de ASCAIRM, 

etc. 

 

Las penalizaciones de carácter económico serán impuestas por el Responsable del 

Contrato menor, notificando a la empresa adjudicataria el incumplimiento y la 

especificación de la sanción que le corresponde, debiendo quedar constancia de que el 

destinatario la ha recibido. 
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Después de la notificación de la penalización, la empresa dispondrá de DIEZ (10) días 

a partir del día siguiente a su notificación, para formular las alegaciones que estimen 

pertinentes. A la vista de las mismas, se notificará a la empresa adjudicataria, bien la 

imposición de la sanción económica que le corresponda, bien la inexistencia del 

incumplimiento. 

 

La penalización impuesta deberá ser abonada en el plazo de DIEZ (10) días contados 

a partir del día siguiente a su notificación. En caso contrario, se detraerá su importe de 

la fianza o bien de los importes de las siguientes facturas tramitadas en dicho centro, 

hasta acumular el importe de la sanción. En estos casos, se iniciarán los trámites para 

resolver el contrato. 

 

Una vez finalizada la relación contractual con la Empresa Adjudicataria (EA) por una de 

estas causas extraordinarias y a fin de garantizar la continuidad en el suministro, el 

Responsable del Contrato menor podrá solicitar la adjudicación de los servicios 

pendientes a alguna de las empresas ofertantes que hubieran cumplido con todas las 

condiciones de este pliego. La Empresa Adjudicataria saliente deberá poner a 

disposición de ASCAIRM y de la nueva Empresa Adjudicataria (EA) toda la 

documentación generada, así como transmitir la información necesaria para la 

continuidad del contrato menor. 

 

19. DOCUMENTACIÓN 
 

La Empresa Adjudicataria (EA) entregará, junto con la oferta económica, la siguiente 

documentación: 

 

 La Ficha Técnica de los productos a suministrar. 

 Marcado CE de los productos a suministrar. 

 En los productos donde se especifiquen normas UNE, se deberá aportar 

certificado o demostración de la misma. 

 Declaración responsable de la garantía especificada en el presente PPT. 

 Certificado, emitido por el Director de Expediente o persona en quien este 

delegue, de haber realizado la visita a las instalaciones del AIRM o Certificado, 

emitido por el Director de Expediente o persona en quien este delegue, de 

conocimiento de las instalaciones por trabajo de mínimo un año continuado en 

el AIRM en las instalaciones a modificar por el expediente: 

o La visita técnica se realizará un único día, para todos los licitadores 

interesados. Para conocer la fecha de dicha visita, los licitadores deberán 

contactar con el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento mediante 

correo electrónico a la dirección rmudim@aena.es  con al menos 10 días 

naturales de antelación a la fecha límite de presentación de ofertas. 

 

mailto:rmudim@aena.es
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La Empresa Adjudicataria (EA) será responsable de mantener y custodiar fiel y 

cuidadosamente la documentación proporcionada por ASCAIRM que maneje para la 

prestación del servicio, con la obligación de que la información reservada a que tenga 

acceso durante los servicios a realizar no llegue en ningún caso a terceras personas por 

cualquier medio de comunicación, ni de que salga de su ámbito originario para cualquier 

uso sin la previa autorización y conocimiento de ASCAIRM. 

 

La documentación generada por los servicios del presente contrato menor se pondrá 

a disposición de ASCAIRM en el repositorio documental que esta establezca, tanto en 

formato definitivo (preferentemente en pdf, a determinar por ASCAIRM) como en 

formato editable (preferentemente en PowerPoint, Word y Autocad, a determinar 

por ASCAIRM). 

 

Los derechos de propiedad intelectual de la documentación generada para el 

presente contrato menor quedarán en propiedad de ASCAIRM. 

 
20. CERTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Tras la finalización del contrato menor, el adjudicatario solicitará el inicio de la 
certificación del contrato menor por escrito mediante un albarán de los trabajos 
realizados.  
 
El Responsable del Contrato menor o persona en la que este delegue, emitirá la 
certificación correspondiente por lo realmente ejecutado según los precios ofertados 
por el adjudicatario, tras la aprobación y conformidad con el suministro e 
instalación realizada y la documentación entregada conforme el presente contrato 
menor. Posteriormente serán conciliadas con las facturas emitidas por el adjudicatario, 
que serán enviadas, a Gerencia de Administración y Control a la siguiente dirección de 
correo electrónico: rmucontratacion@aena.es.  
  
El pago correspondiente se producirá dentro de los 30 días naturales siguientes a la 
fecha de aprobación de las certificaciones. 
 

21. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
La oferta económica deberá presentarse según el modelo del ANEXO I, junto con la 
documentación especificada en el punto 19 del presente PPT y conforme al Punto 
21 del presente PPT de este pliego a la dirección de correo de 
rmucontratacion@aena.es. La fecha límite de presentación de ofertas es el 13 de 
marzo de 2026 a las 23:59 horas. El email que se indique en ese modelo será el que 
utilizaremos para las comunicaciones. 
 
Si no ha trabajado anteriormente con AENA SCAIRM S.M.E., S.A. deberá entregar junto 
con el Anexo I, copia de su tarjeta de identificación fiscal de la empresa o copia del DNI 
si es persona física, para poder registrar su oferta en nuestro sistema. 
 

mailto:rmucontratacion@aena.es
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22. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
Será motivo de exclusión no presentar la documentación especificada en el punto 19 
del presente PPT. 

 

23. ADJUDICACIÓN 
 
El presente contrato menor será adjudicado a la empresa que presente mejor baja a 
la totalidad del Importe Máximo de Licitación, sin superar en ningún caso el precio 
marcado en el mismo para cada partida, siempre y cuando cumpla con las 
especificaciones técnicas solicitadas.  
 
La Baja Ofertada a la totalidad se aplicará a cada unidad de licitación y deberá 
constar obligatoriamente de 2 cifras decimales. 
 

BAJA OFERTADA A LA TOTALIDAD (%) 

xx,xx 

 
La Mesa de Contratación, se pondrá en contacto con el potencial adjudicador para 
requerirle vía correo electrónico la siguiente documentación:  
 

 Certificado de estar al corriente de pago obligaciones tributarias (Mod. 01C en el 
que figure AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. con CIF: A-73988313). 

 Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. 
 Certificado de cuenta bancaria. 
 Seguros: 

o Póliza de Responsabilidad Civil General 
o Póliza de Responsabilidad Civil Patronal 
o Póliza de Todo Riesgo de Construcción 

 
Para su validación las tienen que enviar al Departamento de Gerencia de Riesgos y 
Seguros consultaseguros@aena.es, con copia al Responsable del Contrato menor 
lumeseguer@aena.es y a rmucontratacion@aena.es que deberán recibirlo vía email.  
 
La documentación deberá presentarse a los CINCO (5) días hábiles desde su 
requerimiento con fecha de emisión igual o posterior a la fecha del requerimiento. En el 
caso de los seguros, la Empresa Adjudicataria (EA) remitirá el email de validación 
recibido por parte Departamento de Gerencia de Riesgos y Seguros. 
 
Recibida la documentación en plazo y conforme, se procederá a realizar la adjudicación 
definitiva. Se remitirá a la Empresa Adjudicataria el documento de compra en firme vía 
email para que sea devuelto firmado digitalmente en el plazo de DOS (2) días hábiles. 
 

24. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La resolución del contrato se acordará por el Órgano de Contratación, siendo causas de 
la misma la resolución del contrato concesional otorgado por el Consejo de Gobierno de 
la Región de Murcia a favor de Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto 

mailto:lumeseguer@aena.es
mailto:rmucontratacion@aena.es
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Internacional de la Región de Murcia, S.M.E., S.A, para la gestión, explotación, 
mantenimiento y conservación del citado Aeropuerto.  
 
En este caso, el Gobierno de la Región de Murcia podrá subrogarse en la posición de 
AENA SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA 
REGIÓN DE MURCIA, SME S.A., a efectos de garantizar la continuidad del servicio y 
en su defecto, la resolución automática de los mismos. 

 

25. MEDIOS MATERIALES 
 
La Empresa Adjudicataria (EA) deberá aportar a la prestación del servicio los medios 
materiales necesarios, sin coste para ASCAIRM. 
 
En el caso de que sea necesaria la conectividad con la red de ASCAIRM para acceso 
a servicios informáticos de ASCAIRM, los costes de conexión serán asumidos por la 
Empresa Adjudicataria. 
 
La Empresa Adjudicataria (EA) se compromete a realizar un buen uso de los accesos 
a la Red de ASCAIRM manteniendo las políticas y procedimientos de seguridad de 
ASCAIRM. El no cumplimiento de este requisito llevará consigo además de las 
sanciones que se determinen, la cancelación inmediata del acceso. 
 

26. CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
La Empresa Adjudicataria está obligada al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, LOPD y su normativa de desarrollo, en el desarrollo del presente 

contrato menor y de conformidad con lo que se dispone en dicha Ley y en la normativa 

interna de ASCAIRM. 

 

En el caso del tratamiento de ficheros que contengan DCP, la Empresa Adjudicataria 

será considerada encargada de dicho tratamiento, de acuerdo con el art. 12 de la LOPD. 

 

En el caso en que la Empresa Adjudicataria recabe datos para el objeto del contrato, lo 

hará siempre en nombre de ASCAIRM, informando a los propios afectados de acuerdo 

con el art. 5 de la LOPD y solicitando su consentimiento en los casos y condiciones que 

establece el art. 6 de la mencionada LOPD. 

 

En el supuesto de incumplimiento de las previsiones anteriores, la Empresa 

Adjudicataria (EA) será considerada responsable del tratamiento, a los efectos previstos 

en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sin perjuicio de las responsabilidades 

en que incurra respecto a ASCAIRM. 

 

27. CONFIDENCIALIDAD 
 

La Empresa Adjudicataria (EA) quedará obligada a guardar absoluta confidencialidad 

sobre las actividades, conocimientos, contenidos, resultados, etc., que se deriven de la 
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ejecución del servicio que preste; así como de toda aquella información que llegue a su 

conocimiento y de aquella que es depositaria. 

 

Asimismo, adquiere el compromiso de custodiar fiel y cuidadosamente la 

documentación que maneja para la realización del servicio y, con ello, la obligación de 

que la información que ella contiene no pueda ser total ni parcialmente reproducidos en 

ningún medio, o entregados a terceros, o que salgan de su ámbito originario para 

cualquier uso no autorizado por ASCAIRM. 

 

Es causa de rescisión de contrato la inobservancia, fehacientemente contrastada por 

ASCAIRM, del compromiso de confidencialidad que contrae la Empresa Adjudicataria 

(EA), sin perjuicio de las acciones legales que adicionalmente ASCAIRM pudiera poner 

en marcha. 

 

28. RESPONSABILIDADES 
 

La Empresa Adjudicataria del contrato menor será responsable de todos los daños y 

perjuicios ocasionados a ASCAIRM y a terceros en el desarrollo de su actividad, así 

como de los daños y perjuicios que se deriven de los informes y bienes entregados a 

ASCAIRM. ASCAIRM quedará exonerada de toda responsabilidad por los daños y 

perjuicios ocasionados a terceros derivados de los servicios objeto del Contrato menor. 

  
 Murcia, 17 de febrero de 2026 

 

Realizado: Conforme: 

  

D. Carlos F. Muñoz Valladolid 
Ingeniero de Mantenimiento 
Departamento de Ingeniería y  
Mantenimiento 
AENA SCAIRM, S.A.U. 

D. Luis Meseguer García 
Jefe de Ingeniería y Mantenimiento 
Departamento de Ingeniería y  
Mantenimiento 
AENA SCAIRM, S.A.U. 

 

Documento firmado el día 17 de febrero de 2026
a las 11:34 horas
Por Carlos Feliciano Muñoz Valladolid

Clave de verificación: 1771324497574M

Documento firmado el día 17 de febrero de 2026
a las 12:17 horas
Por  LUIS MESEGUER GARCIA

Clave de verificación: 1771324497574M
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ANEXO I MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
D. ___________________________ con D.N.I._______________ en nombre o 
representación de la empresa _______________ (PYME: SI / NO) con domicilio social 
en_______________ provincia de ______________ código postal______________ 
calle_______________________________________________________________ 
teléfono____________ e-mail__________________ N.I.F. ____________________ 
 
 
EXPONE: 
 
PRIMERO:  
 
Que desea tomar parte en la contratación de la compra núm. RMU-4/2026 relativo a 
Suministro e Instalación de contadores de agua en el Aeropuerto Internacional de 
la Región de Murcia (AIRM) y ofrece llevarlo a cabo en el plazo máximo de CATORCE 
(14) SEMANAS y en el precio de _______ EUROS (_______ €) (*) (impuestos 
excluidos). 
 
La Baja Ofertada a la totalidad se aplicará a cada unidad de licitación (2 cifras 
decimales): 
 

BAJA OFERTADA A LA TOTALIDAD (%) IMPORTE OFERTADO (*) 

xx,xx xx.xxx,xx 

 
(*) Estos importes deben ser coincidentes. 
 
En el caso de discrepancia, en la oferta económica del licitador, entre el importe en letra 
y en número, y no sea un error material o aritmético y/o sea fácilmente subsanable o 
deducible de la documentación aportada, prevalecerá el importe señalado en letra. 
 
SEGUNDO:  
 
Que conoce y acepta íntegramente el Prescripciones Técnicas de esta compra, a los 
cuales se somete en todas sus partes y que son base para esta contratación. 
 
 
 
 
(LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR) 
 
NOTA IMPORTANTE: La proposición económica deberá ser cumplimentada de acuerdo 
con este modelo. 
 

El importe máximo a licitar es de 14.000 euros (impuestos excluídos).



Departamento de Ingeniería y Mantenimiento 

 

 

  Pliego de Prescripciones Técnicas   

 Febrero 2026 

 

Obra Canalización FO Cuadro Control Alumbrado Viales del AIRM 26/76 
 

ANEXO II DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 

CANALIZACIÓN DE F.O. DEL CUADRO DE CONTROL CM 1 
 
La obra civil a realizar consiste en ejecutar una canalización soterrada desde el 
cuadro de control de Metasys de Jhonson Controls, hasta interceptar la arqueta 
de fibra óptica más cercana, por la que discurre el anillo de comunicaciones de 
fibra óptica de ASCAIRM, con los siguientes elementos: 
 

 Prisma de Hormigón HM-20 con 2 tubos de Cloruro de Polivilino (P.V.C.) 
de 110 mm. de diámetro y espesor de 1'8 mm: 10 m. 

 Arqueta de Telecomunicaciones Tipo H para acometida al Cuadro de 
Control de Metasys, incluidos 2 tubos de 63 mm de conexión al cuadro: 1 
ud. 

 
Una vez ejecutada la canalización de interconexión, se procederá a instalar un 
cable de fibra óptica desde el cuadro de control de Metasys hasta el armario de 
comunicaciones de F.O. de ASCAIRM: 
 

 Cable de Fibra Óptica de 6 fibras multimodo OM3 con armadura metálica: 
200 m. 

 Conectorización por fusión de las fibras en los dos extremos del cable. 
 Identificación y marcado de las fibras en los extremos del cable y en las 

arquetas de paso intermedias. 
 Reflectometrías y mediciones de potencia para verificación y certificación 

de la instalación. 
 Convertidor RJ45 a SFP (1000 Mbps): 2 uds. 
 Estarán incluidas todas las punteras, borneros, fusibles y demás 

elementos auxiliares o de montaje que sean necesarios al igual que la 
rotulación, etiquetado y/o marcado de todos los elementos. 
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Plano 1. Vista general localización zona trabajo CM1 con medición y trazado aproximado de la fibra óptica a instalar. 
 

 
 
Plano 2. Zona de trabajo CM1. Detalle trazado anillos de fibra (líneas amarillas y verdes). 
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CANALIZACIÓN DE F.O. DEL CUADRO DE CONTROL CM 2 
 
La obra civil a realizar consiste en ejecutar una canalización soterrada desde la 
arqueta del Anillo 3 de FO que acomete el CT URB2, hasta el Cuadro de Control 
CM2 de Metasys, y desde el Cuadro de Control CM2 hasta el cuadro de 
comunicaciones del edificio de Aviación General del AIRM con los siguientes 
elementos: 
 

 Prisma de Hormigón HM-20 con 2 tubos de Cloruro de Polivilino (P.V.C.) 
de 110 mm. de diámetro y espesor de 1'8 mm: 65 m. 

 Arqueta de Telecomunicaciones Tipo H para acometida al Cuadro de 
Control de Metasys, incluidos 2 tubos de 63 mm de conexión al cuadro: 2 
ud. 

 Arqueta de Telecomunicaciones Tipo D “In Situ” para intercepción de 
canalización de Anillo 3 de F.O. de ASCAIRM: 2 ud. 

 
Una vez ejecutada la canalización de interconexión, se procederá a instalar un 
cable de fibra óptica desde el Cuadro de Control CM2 de Metasys hasta el 
armario de comunicaciones de F.O. de ASCAIRM sito en el Edificio de Aviación 
General: 
 

 Cable de Fibra Óptica de 6 fibras multimodo OM3 con armadura metálica: 
200 m. 

 Conectorización por fusión de las fibras en los dos extremos del cable. 
 Identificación y marcado de las fibras en los extremos del cable y en las 

arquetas de paso intermedias. 
 Reflectometría y medidas de potencia para verificación y certificación de 

la instalación. 
 Convertidor RJ45 a SFP (1000 Mbps): 2 uds. 
 Estarán incluidas todas las punteras, borneros, fusibles y demás 

elementos auxiliares o de montaje que sean necesarios al igual que la 
rotulación, etiquetado y/o marcado de todos los elementos. 
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ANEXO III INVENTARIO FOTOGRÁFICO Y PLANOS 
 

I.1. PARKING PUBLICO (CM1) 

 

.  

Foto I.1.A. Detalle del cuadro de Metasys instalado cerca de barreras de entrada y del centro de transformación. Origen 
del nuevo trazado de la fibra óptica a instalar.  

 

. Foto I.1.B. Vista zona general donde está el cuadro de control de Metasys. 
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. Foto I.1.C. Arqueta comunicaciones más próxima al cuadro de control de Metasys por donde pasa el anillo de fibra 

actual. 

 
 

 
 

Plano I.1.A. Vista general localización zona trabajo. 
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Plano I.1.B. Detalle canalización soterrada a realizar desde cuadro de Metasys a la arqueta donde discurre el anillo. 

 

Plano I.1.C. Vista general localización zona trabajo con medición y trazado aproximado de la fibra óptica a instalar. 
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Plano I.1.D. Mediciones y trazado completo de la fibra óptica. 

 
 

I.2. PARKING EMPLEADOS (CM2) 

 

 
 

Foto I.2.A. Zona de situación del cuadro de Metasys. 
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Foto I.2.B. Detalle de situación del cuadro de Metasys del parking de empleados. 
 

 
 

Foto I.2.C. Detalle medición distancia tramo cuadro de Metays hasta arqueta anillo fibra junto al centro de 

transformación. 
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Foto I.2.D. Detalle medición distancia tramo cuadro de Metays hasta arqueta que intercepta el anillo 3 de fibra. 
 

 

Plano I.2.A. Recorrido de la fibra óptica nueva a instalar (línea en color rojo). 
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Plano I.2.B. Vista general  del trazado completo de la fibra a instalar con medición aproximada. 
 

 

Plano I.2.C.. Detalle canalización soterrada, en color azul, a realizar desde cuadro de Metasys al centro de 

transformación y hasta la nueva arqueta que intercepta el anillo 3 de fibra óptica, en total, unos 65 metros 

aproximadamente. 
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ANEXO IV CLAÚSULAS 
 

SEGUROS 
 
1. Póliza de Responsabilidad Civil General 
 
Póliza Responsabilidad Civil General por daños materiales, lesiones 
personales y sus consecuencias ocasionadas a AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U. 
y/o a terceros por hechos acaecidos en relación con la actividad objeto del 
contrato menor, con un límite de indemnización mínimo de 600.000 € por 
siniestro o 1.200.000 € por siniestro y año.  
 
AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U., tendrá que figurar como asegurado 
adicional y a todos los efectos tendrá la consideración de tercero. A efecto 
de lo anterior, el adjudicatario entregará a AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U. un 
certificado de seguros en el que aparezcan, como mínimo, los siguientes datos: 

- Número y título del contrato menor 

- Efecto y vencimiento de la póliza 

- Riesgos cubiertos 

- Límites de indemnización 

- Franquicias aplicables. 

- Recibo de Pago 

2. Póliza de Responsabilidad Civil Patronal 
 
Exclusivo para empresas con empleados a su cargo: Póliza que garantice 
los daños personales ocasionados a los propios empleados del contratista en 
relación con la ejecución de los trabajos en aeropuertos, con un límite de 
indemnización mínimo de 150.000 € por víctima. 
 
AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U. tendrá que figurar como asegurado 
adicional. 
 
El Responsable del Contrato menor deberá comprobar (y en su caso exigir) que 
esa póliza: 
 

- Cumple con lo indicado en el presente anexo. 

- Que mantenga su vigencia durante todo el período del contrato. 

- Que esté garantizada la responsabilidad civil derivada de uso y/o 

circulación de vehículos y/o maquinaria en zona restringida. 

- Que AENA SCAIRM SME S.A. figure como asegurado adicional siendo 

considerada tercero a todos los efectos. 
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OBSERVACIÓN: En el caso de que la empresa adjudicataria subcontrate la 
actividad y no garantice al subcontratista en la póliza, la empresa subcontratada 
deberá aportar los mismos seguros exigidos a la adjudicataria 
 
3. Póliza Todo Riesgo Construcción/Montaje 
 
Póliza Todo Riesgo Construcción/Montaje que cubra los daños que sufran las 
obras realizadas y en curso de realización de este contrato, incluyendo como 
asegurado a sus Contratistas, Subcontratistas, Dirección y asistencia de Obra y 
que cumpla los siguientes requisitos: 
 
1.- Franquicia no superior a: 

- Franquicia General: 10.000 € 

- Franquicia para riesgos de la naturaleza y error de diseño: 20.000 € 

2.- Quedarán cubiertos entre otros, los riesgos derivados de incendio, rayo, 
explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y 
malintencionados, riesgos de la naturaleza, derrumbe, colapso etc... 
 
3.- La póliza debe incluir una garantía de 12 meses de mantenimiento amplio. 
 
4.- El límite de indemnización a garantizar será la totalidad del valor de la obra. 
 
5.- La póliza deberá incluir las garantías adicionales derivadas de: 
 

- Error de diseño/riesgo fabricante (exclusivamente daños a consecuencia 

de error de diseño). 

- Gastos por horas extraordinarias y trabajos nocturnos: 5 % valor contrato 

por siniestro y duración de la obra. 

- Gastos de desescombro: Límite del 10% valor contrato por siniestro y 

valor de la obra. 

- Medidas adoptadas por la Autoridad: Límite del 5% valor contrato por 

siniestro y duración de la obra. 

- Daños a bienes preexistentes: Límite del 15 % contrato por siniestro y 

duración de la obra. 

- Huelga, motín, conmoción civil: Límite del 15 % contrato por siniestro y 

duración de la obra. 

- Terrorismo: Límite del 20 % contrato por siniestro y duración de la obra. 

6.- En el caso que sea necesaria la cobertura de todo riesgo montaje, esto es, 
que el valor de las instalaciones + la maquinaria a montar fuese superior al 
valor de los trabajos a realizar, habrá que incluir un periodo de pruebas en 
caliente de al menos 4 semanas. 
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PENALIDADES 
 
Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, que en 
su caso, se hubiese constituido. 
 
Se prevén las siguientes penalidades: 
 
1.- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 
 
La cuantía de la penalidad deberá ser proporcionada a la gravedad del 
incumplimiento, no pudiendo superar el 10% del precio del contrato, IVA 
excluido. El importe total de las penalidades no podrá superar el 50% del precio 
del contrato.  
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución 
podrá verificarse por el Órgano de Contratación en cualquier momento durante 
la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la 
recepción del contrato. 
 
2.- Por cumplimiento defectuoso 
 
La cuantía de la penalidad será la anteriormente prevista en la cláusula anterior. 
Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constatará por el Órgano de 
Contratación que, por causas imputables al contratista, el contrato no se 
encuentra en estado de ser recibido. 
Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, 
motivadamente, se estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo 
caso, podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente. 
 
3.- Por incumplir compromisos de la oferta valorados como criterios de 
adjudicación. 
 
Se impondrán cuando, al tiempo de prestación del servicio, se constatará por el 
Órgano de Contratación que, por causas imputables al contratista, éste ha 
ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos 
en su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes para la adjudicación. 
Se considerará que los compromisos incumplidos son relevantes si, al 
descontarse un 50 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el 
criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la 
mejor valorada. 
 
4.- Por demora 
 

a) En el plazo de ejecución. Las prevista en el Cuadro de Características 
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b) En el cumplimiento de programa de trabajos, en su caso. Cuando, una 

vez realizada la valoración mensual, el importe total de los trabajos 

ejecutados a origen sea inferior en más de un 30% respecto de la prevista 

en el programa de trabajos aprobado. 

c) Como regla general, su cuantía será un 2,5% de la diferencia entre los 

trabajos que de acuerdo con el programa de trabajos debieran estar 

ejecutados ese mes y los que realmente estén ejecutados. Dicha 

penalidad se impondrá todos los meses en los que se produzca el referido 

desfase superior al 30%. El total de las penalidades no podrá superar en 

ningún caso el 50% del presupuesto del contrato. 

5.- Por incumplimiento de las condiciones para la subcontratación 
 
Penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. 
 
6.- Todas aquellas que se contienen en el art.201 de la LCSP 
 
Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la 
aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los Convenios 
Colectivos de aplicación que sea grave y dolosa, correspondiente al 10% del 
precio del contrato IVA excluido. 
 
SUBCONTRATACIÓN 
 
Si la Empresa Adjudicataria necesitara subcontratar a otras empresas 
especializadas del sector para efectuar servicios para los que no cuente con los 
medios idóneos o para los que legalmente no se encuentre capacitado, podrá 
hacerlo previa autorización del responsable del pedido. 
 
La subcontratación no implicará cambio en la relación contractual, que se 
mantendrá inalterable entre Aena SCAIRM, S.M.E., S.A. y la Empresa 
Adjudicataria. Asimismo, no tendrá repercusión económica alguna sobre el 
Contrato establecido, siendo en todo caso por cuenta de la Empresa 
Adjudicataria. 
 
La gestión, supervisión y ejecución de los servicios de las subcontratas será 
responsabilidad de la Empresa Adjudicataria. A su vez responderá de las 
obligaciones generadas de la ejecución del servicio encargado. Las empresas 
subcontratistas tendrán los permisos y homologaciones necesarias para llevar a 
cabo las tareas contratadas. 
 
Las empresas subcontratistas serán consideradas, a los efectos del presente 
PPT, como parte integrante de la Empresa Adjudicataria, por lo tanto, ésta última 
deberá presentar, antes del inicio del presente Contrato, de cada una de las 
empresas que propone subcontratar, la misma información que debe presentar 
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de sí misma, en cuanto a experiencia, medios materiales, etc., especificando lo 
que corresponde a cada una. 
 
Asimismo, las empresas subcontratistas deberán cumplir todas las cláusulas 
existentes en la presente Memoria relativas al comportamiento de la empresa y 
sus empleados, en especial las relativas a Prevención de Riesgos Laborales, 
Seguridad Aeroportuaria y Vigilancia Medio Ambiental. La Empresa Adjudicataria 
velará por el cumplimiento de este punto y será la responsable de cualquier 
infracción 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
1. El adjudicatario se compromete a cumplir las obligaciones que impone al 
empresario la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como toda la reglamentación y normativa, en el ámbito de esta 
Prevención, que sea de aplicación. 
 
En todo caso, la utilización, por el adjudicatario, de contratas, subcontratas, 
empresas de trabajo temporal y trabajadores autónomos o cualquier otra forma 
de contratación, para la ejecución de la obra o servicio objeto de este Pliego, 
estará sujeta a la legislación vigente y a las condiciones establecidas por Aena 
SCAIRM, S.M.E., S.A. en el presente Pliego. 
 
Aena SCAIRM, S.M.E., S.A. será, en todo caso, ajena a las condiciones de 
trabajo del personal dependiente, directa o indirectamente, del adjudicatario, así 
como a las responsabilidades, de cualquier índole, que, de las mismas, pueda 
derivarse. 
 
2. Cuando se produzca la concurrencia de empresas o entidades en un centro 
de trabajo, del que es titular Aena SCAIRM, S.M.E., S.A. el adjudicatario se 
compromete a cumplir y a hacer cumplir, a aquellas empresas o trabajadores 
autónomos que le presten cualquier tipo de servicio, las siguientes obligaciones: 
 

a) Realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar una 

protección eficaz que evite cualquier tipo de riesgos, o la sinergia de los 

mismos, con otros que puedan existir o concurrir, para las personas o los 

bienes, tanto pertenecientes a Aena SCAIRM, S.M.E., S.A. como a 

cualesquiera otras empresas que realicen su actividad en el mismo centro 

de trabajo, así como a los posibles usuarios del centro. 

b) Realizar las actuaciones necesarias para la eliminación o el control de 

cualquier riesgo, inherente o derivado, que proceda de la actividad del 

adjudicatario o de las empresas contratistas, subcontratistas o de los 

trabajadores autónomos que desarrollen, para el adjudicatario, cualquier 

prestación y que se ejecuten en el mismo centro de trabajo. 

c) El adjudicatario deberá informar y formar, adecuadamente, a los 

trabajadores que de él dependan, de los riesgos posibles específicos de 
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su actividad, así como de los riesgos derivados de la concurrencia de 

actividades empresariales, informándoles de las instrucciones que reciba 

de Aena SCAIRM, S.M.E., S.A. en esta materia y de las medidas de 

protección y prevención, y velar para que se dé traslado de la citada 

información a los trabajadores de sus contratistas y subcontratistas y de 

los de las Empresas de trabajo temporal o los trabajadores autónomos 

que, para el adjudicatario, trabajen en el centro de trabajo de titularidad 

de Aena SCAIRM, S.M.E., S.A 

Para el cumplimiento de las obligaciones descritas en el apartado anterior y para 
iniciar el proceso de CAE entre Aena SCAIRM, S.M.E., S.A. y el adjudicatario se 
ha puesto a su disposición la página web_http://cae.aena.es/presal, en ella podrá 
obtener previamente al inicio de su actividad, la información básica sobre los 
riesgos que pueden afectar a sus trabajadores, el plan de autoprotección o 
emergencia del centro de trabajo, una completa guía para introducir los riesgos 
que genera y que afectarían a trabajadores de otras empresas, así como 
cualquier otra información preventiva del centro de trabajo donde se desarrollará 
su actividad. 
 
3. Asimismo, el adjudicatario que realice sus actividades en las instalaciones de 
Aena SCAIRM, S.M.E., S.A. deberá: 
 

a) Informar a Aena SCAIRM, S.M.E., S.A. y a todas las empresas y 

trabajadores autónomos que pudieran verse afectados, existan o no 

relaciones jurídicas entre ellos, sobre los riesgos específicos iniciales y/o 

sobrevenidos que, en su caso, su actividad, pueda originar, y en particular 

sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por 

circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades empresariales, 

así como de las medidas de protección y prevención para evitarlos y/o 

minimizarlos. 

Esta información, que se facilitará por escrito cuando la actividad del 
adjudicatario genere riesgos calificados como graves o muy graves, 
deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las 
actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades 
concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya 
producido una situación de emergencia. 

b) Informar a Aena SCAIRM, S.M.E., S.A. y a las demás empresas y 

trabajadores autónomos presentes en el centro de trabajo de los 

accidentes que se produzcan como consecuencia de los riesgos de las 

actividades concurrentes. 

c) Comunicar, puntualmente, a Aena SCAIRM, S.M.E., S.A. cualquier 

incidente o accidente que se haya producido o situación que ponga de 

manifiesto un deterioro de las condiciones de seguridad respecto de 

terceros. Esta comunicación se efectuará, de forma inmediata, en el caso 

de riesgo grave e inminente y cuando se produzca una situación de 
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emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los 

trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo de la 

titularidad de Aena SCAIRM, S.M.E., S.A. 

d) Cumplir, en lo que le competa, las instrucciones que, en materia de 

coordinación de actividades empresariales, sean impartidas por Aena 

SCAIRM, S.M.E., S.A. 

e) Proporcionar cualquier información, que pueda considerarse relevante, 

para la prevención y protección en materia de riesgos laborales. 

f) Asignar los recursos preventivos que fueran necesarios, con presencia en 

el centro de trabajo, cualquiera que sea la modalidad de organización de 

dichos recursos y, en todo caso, cuando los riesgos puedan verse 

agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por 

la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación 

de los métodos de trabajo y cuando se realicen actividades o procesos 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

g) Participar en cuantas reuniones u otros actos a los que, en materia de 

prevención de riesgos laborales, fuesen convocados. 

 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA 
 
Mantener el más alto nivel de seguridad en las instalaciones aeroportuarias es 
uno de los principales objetivos que orientan las actuaciones de AENA SCAIRM. 
en este ámbito. 
 
Se entiende por seguridad aeroportuaria la combinación de medidas, medios 
humanos y materiales destinados a proteger la aviación civil contra los actos de 
interferencia ilícita. 
 
Su estructura normativa es la siguiente: 
 
- Condiciones generales. Su obligado cumplimiento afecta a todas las 
empresas contratistas/ arrendatarios por igual. Correspondería al apartado c) 
completo 
- Medidas específicas. Su obligado cumplimiento afecta a las empresas 
contratistas/ arrendatarios en función de la ubicación de sus instalaciones.  
 
a) Normativa de seguridad 
 
El contratista / arrendatario está obligado al cumplimiento de toda la legislación 
vigente en materia de seguridad, así como deberá acatar las órdenes e 
instrucciones emanadas de la Autoridad aeroportuaria encaminadas a garantizar 
la seguridad de la actividad aeroportuaria. Especialmente deberá cumplir con lo 
estipulado en: 
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- La parte pública del PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PARA LA 
AVIACIÓN CIVIL (PNS), en vigor. 
- Reglamento (CE) nº 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
11 de marzo de 2008 sobre normas comunes para la seguridad de la aviación 
civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2320/2002. 
- Reglamento (CE) nº 272/2009 de la Comisión de 2 de abril de 2009 que 
completa las normas básicas comunes sobre la seguridad de la aviación civil 
establecidas en el anexo del Reglamento (CE) nº 300/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Modificado por: 
o Reglamento (UE) nº 297/2010 de la Comisión de 9 de abril de 2010 por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 272/2009 que completa las normas 
básicas comunes sobre la seguridad de la aviación civil establecidas en el anexo 
del Reglamento (CE) nº 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(eliminación progresiva de las restricciones a LAG e introducción gradual de la 
inspección de LAG). 
o Reglamento (UE) nº 720/2011 de la Comisión de 22 de julio de 2011 por 
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 272/2009 que completa las normas 
básicas comunes sobre la seguridad de la aviación civil en lo que se refiere a la 
introducción gradual del control de líquidos, aerosoles y geles en los aeropuertos 
de la UE (introducción gradual del control de LAG). 
o Reglamento de Ejecución (UE) nº 1141/2011 de la Comisión de 10 de 
noviembre de 2011 que modifica el Reglamento (CE) nº 272/2009, que completa 
las normas básicas comunes sobre la seguridad de la aviación civil en lo que 
respecta al uso de escáneres de seguridad en los aeropuertos de la UE. 
o Reglamento (UE) nº 245/2013 de la Comisión de 19 de marzo de 2013 
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 272/2009 en lo referente al control 
de líquidos, aerosoles y geles en los aeropuertos de la UE (se incluyen los LED). 
- Reglamento (UE) nº 1254/2009 de la Comisión de 18 de diciembre de 
2009 por el que se fijan criterios que permitan a los Estados miembros no aplicar 
las normas básicas comunes sobre la seguridad de la aviación civil y adoptar 
medidas de seguridad alternativas (aeropuertos pequeños). 
o Reglamento (UE) 2016/2096 de la Comisión de 30 de noviembre de 2016 
por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1254/2009 respecto a 
determinados criterios que permiten a los Estados miembros no aplicar las 
normas básicas comunes sobre la seguridad de la aviación civil y adoptar 
medidas de seguridad alternativas (aeropuertos pequeños). 
- Reglamento (UE) nº 18/2010 de la Comisión de 8 de enero de 2010 por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 300/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a las especificaciones de los programas nacionales 
de control de calidad en el campo de la seguridad de la aviación civil (control de 
calidad nacional). 
- Reglamento (UE) nº 72/2010 de la Comisión de 26 de enero de 2010 por 
el que se fijan los procedimientos de las inspecciones que realice la Comisión en 
el ámbito de la seguridad de la aviación. 
. Reglamento de Ejecución (UE) nº 2016/472 de la Comisión de 31 de marzo de 
2016 que modifica el Reglamento (UE) nº 72/2010 en lo que respecta a la 
definición del término inspector de la Comisión. 
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- Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 de la Comisión de 5 de 
noviembre de 2015 por el que se establecen medidas detalladas para la 
aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea. 
o Reglamento de Ejecución (UE) nº 2015/2426 de la Comisión de 18 de 
diciembre de 2015 que modifica el Reglamento (UE) nº 2015/1998, de 5 de 
noviembre de 2015, por el que se establecen medidas detalladas para la 
aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea. 
o Reglamento de Ejecución (UE) nº 2017/815 de la Comisión de 12 de mayo 
de 2017 que modifica el Reglamento (UE) nº 2015/1998 en lo que atañe a la 
aclaración, armonización y simplificación de determinadas medidas de seguridad 
aérea. 
o Reglamento de Ejecución (UE) nº 2018/55 de la Comisión de 9 de enero 
de 2018 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 2015/1998 en lo que 
respecta a la inclusión de la República de Singapur entre los terceros países a 
los que se reconoce la aplicación de normas de seguridad equivalentes a las 
normas básicas comunes sobre la seguridad de la aviación civil. 
o Reglamento de Ejecución (UE) 2019/103 de la Comisión de 23 de enero 
de 2019 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 en 
lo que respecta a la aclaración, armonización y simplificación, así como al 
refuerzo de determinadas medidas de seguridad aérea específicas. 
o Reglamento de Ejecución (UE) 2019/413 de la Comisión de 14 de marzo 
de 2019 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 en 
lo que se refiere a los terceros países a los que se reconoce la aplicación de 
normas de seguridad equivalentes a las normas 
o Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1583 de la Comisión de 25 de 
septiembre de 2019 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/1998 en lo que se refiere a las medidas de ciberseguridad. 
o Reglamento de Ejecución (UE) 2020/111 de la Comisión de 13 de enero 
de 2020 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 en 
lo que se refiere a la homologación de equipos de seguridad de la aviación civil, 
así como a los terceros países a los que se reconoce la aplicación de normas de 
seguridad equivalentes a las normas básicas comunes sobre la seguridad de la 
aviación civil. 
o Reglamento de Ejecución (UE) 2020/910 de la Comisión de 30 de junio 
de 2020 por el que se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2015/1998, 
(UE) 2019/103 y (UE) 2019/1583, a consecuencia de la pandemia de COVID-19. 
o - Reglamento de Ejecución (UE) 2021/255 de la Comisión de 18 de febrero 
de 2021 que modifica el Reglamento (UE) 2015/1998 por el que se establecen 
medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas comunes de 
seguridad aérea relativas al PLACI, requisitos para los EDS norma 3 y los 
equipos de rayos X utilizados para la inspección de carga.  
o - Reglamento de Ejecución (UE) 2022/421 de la Comisión de 14 de marzo 
de 2022 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998, por el que 
se establecen medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas 
comunes de seguridad aérea. (OSS y validación carga).  
o - Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1174 de la Comisión de 7 de julio 
de 2022 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 en lo que 
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respecta a determinadas medidas detalladas para la aplicación de las normas 
básicas comunes de seguridad aérea.  
o - Reglamento de Ejecución (UE) 2023/566 de la Comisión de 10 de marzo 
de 2023 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 en 
lo que respecta a determinadas medidas detalladas para la aplicación de las 
normas básicas comunes de seguridad aérea. (Tecnología y PLACI). 
o - El Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1255 de la Comisión, de 3 de 
mayo de 2024, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 
2015/1998 en lo que respecta a determinadas medidas detalladas para la 
aplicación de las normas básicas comunes en materia de seguridad aérea (DO 
L 2024/1255, 6.5. 2024). (Trasportistas aprobados). 
o - Reglamento de Ejecución (UE) (UE) 2024/2108 de la comisión de 29 de 
julio de 2024 que deroga la Decisión (UE) 2024/1177 de la Comisión, ya que la 
configuración objeto de dicha Decisión debe ahora estar sujeta a la limitación 
aplicable a todas las configuraciones de los equipos EDSCB conformes a la 
norma C3 aprobados. 
o - El Reglamento de Ejecución (UE) 2025/920 de la Comisión, de 19 de 
mayo de 2025, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 
2015/1998 en lo que respecta a determinadas medidas detalladas para la 
aplicación de las normas básicas comunes en materia de seguridad aérea 
(Medidas de refuerzo en carga). 
- Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 de la Comisión de 1 de marzo 
de 2017 por el que se establecen requisitos comunes para los proveedores de 
servicios de gestión del tránsito aéreo/navegación aérea y otras funciones de la 
red de gestión del tránsito aéreo y su supervisión, por el que se derogan el 
Reglamento (CE) nº 482/2008 y los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 
1034/2011, (UE) nº 1035/2011 y (UE) 2016/1377, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 677/2011. 
- Decisión de Ejecución de la Comisión C(2015) 8005 de 16 de noviembre 
de 2015 por la que se establecen las medidas detalladas para la aplicación de 
las normas básicas comunes de seguridad aérea que contiene la información a 
que se refiere el artículo 18, letra a), del Reglamento (CE) nº 300/2008. 
o Decisión de Ejecución de la Comisión C(2017) 3030 de 15 de mayo de 
2017 que modifica la Decisión de Ejecución de la Comisión C(2015) 8005 en lo 
que atañe a la aclaración, armonización y simplificación de determinadas 
medidas de seguridad aérea. 
o Decisión de Ejecución de la Comisión C(2018) 4857 de 27 de julio de 2018 
que modifica la Decisión de Ejecución C(2015) 8005 de la Comisión en lo relativo 
a la utilización de sistemas de detección de explosivos para la inspección del 
equipaje de mano, líquidos, aerosoles o geles. 
o Decisión de Ejecución de la Comisión C(2019) 132 de 23 de enero de 
2019 que modifica la Decisión de Ejecución C(2015) 8005 en lo que atañe a la 
aclaración, armonización y simplificación, así como al refuerzo de determinadas 
medidas de seguridad aérea. 
o Decisión C(2020) 4241 final de 30 de junio de 2020 por la que se modifica 
la Decisión de Ejecución C(2019) 132 final de la Comisión en lo que se refiere al 
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aplazamiento de determinados requisitos reglamentarios en el ámbito de la 
comprobación de antecedentes personales a raíz de la pandemia de COVID-19. 
o Decisión de Ejecución de la Comisión C(2021) 996 final de 19 de febrero 
de 2021 que modifica la Decisión de Ejecución C(2015) 8005, por la que se 
establecen medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas 
comunes de seguridad aérea relativas al PLACI, requisitos para los EDS norma 
3 y los equipos de rayos X utilizados para la inspección de carga. 
o Decisión de Ejecución de la Comisión C(2022) 4638 de 7 de julio de 2022 
que modifica la Decisión de Ejecución C(2015) 8005, en lo que respecta a 
determinadas medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas 
comunes de seguridad aérea. 
o Decisión de Ejecución de la Comisión C(2023) 1569 de 10 de marzo de 
2023que modifica la Decisión de Ejecución C(2015) 8005, en lo que respecta a 
determinadas medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas 
comunes de seguridad aérea. 
o Decisión de Ejecución C(2024) 2826 de la Comisión, de 3 de mayo de 
2024, por la que se modifica la Decisión de Ejecución C(2015) 8005 en lo que 
respecta a determinadas medidas detalladas para la aplicación de las normas 
básicas comunes en materia de seguridad de la aviación. 
o - Decisión de Ejecución C(2025) 3014 de la Comisión, de 19 de mayo de 
2025, por la que se modifica la Decisión de Ejecución C(2015) 8005 en lo que 
respecta a determinadas medidas detalladas para la aplicación de las normas 
básicas comunes en materia de seguridad de la aviación. 
- LEY 21/2003 DE 7 DE JULIO DE SEGURIDAD AÉREA. 
- R.D. 550/2006 DE 5 DE MAYO, por el que se designa la autoridad 
competente responsable de la coordinación y seguimiento del PNS para la 
Aviación Civil y se determina la organización y funciones del Comité Nacional de 
Seguridad de la Aviación Civil.  
- LEY ORGÁNICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS 
DE SEGURIDAD. 
- LEY 8/2011, DE 28 DE ABRIL POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS 
PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICA. 
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA CALIDAD. 
- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA 
AVIACIÓN CIVIL. 
- LEY 5/2014, DE 4 DE ABRIL, DE SEGURIDAD PRIVADA. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
 
Toda la normativa que se referencia en esta cláusula se encuentra a disposición 
de las contratistas / arrendatarios, en la medida que les afecte y conforme al 
Procedimiento de Difusión de la Información contenido en el PNS, en las oficinas 
centrales de Aena o en las Oficinas Locales de Seguridad de los aeropuertos. 
 
b) Zonas del recinto aeroportuario 



Departamento de Ingeniería y Mantenimiento 

 

 

  Pliego de Prescripciones Técnicas   

 Febrero 2026 

 

Obra Canalización FO Cuadro Control Alumbrado Viales del AIRM 47/76 
 

 
Zona pública de seguridad (ZP) 
Área de un aeropuerto y los edificios en ella comprendidos a la que tiene libre 
acceso el público en general.  
 
Zona de acceso controlado (ZAC) 
Son aquellas zonas, en las que el acceso es controlado para que solo acceda 
personal autorizado, y donde no es necesario realizar un control de seguridad.     
 
Zona restringida de seguridad (ZRS) 
Toda zona de un aeropuerto cuyo acceso está sujeto a control de accesos y un 
control de seguridad. Cuando esto no sea posible, las personas y vehículos 
estarán sometidos a un control aleatorio para garantizar la seguridad. La zona 
restringida abarcará al menos el aérea aeroportuaria a las que tenga acceso los 
pasajeros en espera de embarcar que hayan pasado el control de seguridad y 
aquellas por las que pueda circular o en las que se pueda guardar el equipaje 
facturado pendiente de embarque ya controlado, salvo si se trata de “equipaje 
seguro”, y la zona aeroportuaria utilizada para el estacionamiento de aeronave 
sujeta a operaciones de carga y embarque.  
 
Zona crítica de seguridad (ZC) 
Zona especialmente sensible dentro de las zonas restringidas de seguridad, que 
abarca al menos, todas las aéreas aeroportuarias a las que tenga acceso los 
pasajeros en espera de embarcar que hayan pasado el control de seguridad y 
aquellas por las que pueda circular o en las que se pueda guardar el equipaje 
facturado pendiente de embarque ya controlado, salvo si se trata de “equipaje 
seguro”. 
 
Zona Demarcada de Seguridad (ZDS) 
Es una zona delimitada de las zonas restringidas de seguridad de un aeropuerto, 
en la cual se podrán aplicar medidas de seguridad alternativas a las normas 
básicas comunes. Para garantizar su separación se establecerán las medidas 
de seguridad   determinadas por la Autoridad competente. 
 
Zona Crítica Temporal de Seguridad (ZCT). 
Estas zonas abarcan al menos todas las áreas aeroportuarias a las que tengan 
acceso los pasajeros en espera de embarcar que hayan pasado el control de 
seguridad y aquellas por las que pueda circular o en las que se pueda guardar 
el equipaje facturado pendiente de embarque ya controlado, salvo si se trata de 
“equipaje seguro”. Se establecen cuando se cumplan ciertas condiciones 
determinadas por la Autoridad competente. 
 
c) Condiciones generales 
 
La empresa contratista / arrendatario se compromete a cumplir, íntegramente, 
las obligaciones que impone esta cláusula de seguridad aeroportuaria, las 
normas e instrucciones que la complementan y cualesquiera otras en materia de 



Departamento de Ingeniería y Mantenimiento 

 

 

  Pliego de Prescripciones Técnicas   

 Febrero 2026 

 

Obra Canalización FO Cuadro Control Alumbrado Viales del AIRM 48/76 
 

seguridad aeroportuaria que, a nivel local, hayan sido establecidas por la 
Dirección del aeropuerto donde realice su actividad, incluidos procedimientos 
que les sean de aplicación, instrucciones de la autoridad aeroportuaria y demás 
directrices emanadas de los órganos competentes en seguridad aeroportuaria. 
 
El coste de todas las medidas que la empresa contratista /arrendatario tenga que 
adoptar, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta 
cláusula, o a cualesquiera de las obligaciones con trascendencia en materia de 
seguridad aeroportuaria que fueran exigibles a su actividad establecidas por la 
normativa de seguridad vigente, será sufragado por la empresa contratista / 
arrendatario. 
 
Esta cláusula se hace extensiva tanto a la empresa, como a sus contratas o 
subcontratas, y de cualquier otra empresa o entidad que tenga algún tipo de 
relación contractual o de colaboración con la empresa concesionaria. La 
empresa contratista/ arrendatario responderá solidariamente, junto con las 
empresas contratistas y subcontratistas, de los daños y perjuicios que pueda 
causar a cualesquiera instalaciones que AENA SCAIRM. tenga adscritas para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
En el caso de actuaciones u omisiones de la empresa contratista / arrendatario, 
de sus contratistas o subcontratistas, por las que AENA SCAIRM. fuese 
declarada responsable o sancionada, ya sea de forma directa o subsidiaria, la 
empresa contratista / arrendatario se obliga a hacer efectiva a AENA SCAIRM., 
al primer requerimiento de ésta, la cantidad que resulte de dicha declaración de 
responsabilidad o sanción, sin perjuicio de las acciones legales que 
posteriormente le pudieran corresponder. 
 
AENA SCAIRM se reserva el derecho de solicitar resarcimientos y 
compensaciones a la empresa contratista / arrendatario en caso de 
incumplimientos que generen costes económicos adicionales, sanciones o 
denuncias de las administraciones competentes o el deterioro de la imagen 
pública. 
 
Sin perjuicio de las competencias de la Dirección General de Aviación Civil, 
AENA SCAIRM. se reserva el derecho a realizar evaluaciones e inspecciones 
para verificar la implantación de las medidas de seguridad aeroportuaria 
aplicadas por las empresas contratistas / arrendatarios, según se establece en 
el propio PNS. 
 
 
c.1) Responsable de seguridad ante la Dirección del aeropuerto 
 
La empresa contratista/ arrendatario deberá designar una persona que sirva de 
responsable ante la Dirección del aeropuerto en todos los temas de seguridad 
para la aviación civil. Los datos de dicha persona se incorporarán en el Programa 
de Seguridad del Aeropuerto y tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
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- Solicitar las acreditaciones de identificación personal y las autorizaciones de 
vehículos de la empresa / entidad siguiendo las normas establecidas en la 
instrucción SA-7, así como de las personas que deban acceder con frecuencia a 
la zona restringida de seguridad del aeropuerto (por ejemplo, suministros). Se 
compromete expresamente al solicitar las acreditaciones de 
personas/autorizaciones de vehículos, a cumplir y hacer cumplir a todos los 
usuarios, las normas de utilización de las acreditaciones, asumiendo las 
responsabilidades en que pudiera incurrir por su incumplimiento. 
 
- Informar a todo su personal de las obligaciones que conlleva el uso de las 
acreditaciones del personal y las autorizaciones de vehículos. 
 
- Instruir a su personal sobre los procedimientos de seguridad establecidos en la 
SA-4 (Anexo de Seguridad Aeroportuaria al PNS) y los que la Dirección del 
aeropuerto pueda determinar. 
 
- Responsabilizarse ante la Dirección del aeropuerto de los datos que 
proporcione la empresa. 
 
La empresa contratista/ arrendatario es responsable de la formación de su 
personal en materia de seguridad de acuerdo al Programa Nacional de 
Formación de Seguridad de la Aviación Civil. Deberá formar periódicamente a su 
personal en esta materia.  
 
Toda persona, previo a la obtención de una acreditación aeroportuaria que 
autorice el acceso a ZRS, deberá poseer Formación Básica de Concienciación 
en Seguridad, así como cualquier otra formación o requisito que desde AESA se 
considere obligatoria. Dicha formación tendrá una validez de hasta 5 años, 
trascurrido el cual deberá realizarse formación de actualización.    
 
La empresa, en relación con la normativa de seguridad o con las obligaciones de 
seguridad aeroportuaria establecidas en esta cláusula, informará y cursará las 
oportunas instrucciones a su propio personal y vigilará su cumplimiento. 
Asimismo, y de acuerdo a su condición de interlocutor y transmisor de 
obligaciones derivadas de las órdenes, normas y directrices que emanen de los 
órganos competentes en seguridad aeroportuaria, tiene la obligación de informar 
y formar a su personal en todas aquellas que les sean de aplicación. 
 
c.2) Medios humanos 
 
En relación a las Acreditaciones Aeroportuarias:  
 
La acreditación aeroportuaria se establece, al menos, para aquellas personas 
que tienen que acceder a zonas del recinto aeroportuario donde el acceso está 
controlado SA-7 (PNS).  
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La Dirección del aeropuerto podrá establecer la obligación de portar acreditación 
en zona pública, a todas aquellas personas que desarrollen alguna actividad en 
la misma.   
 
Las empresas contratistas/ arrendatarios deberán conocer y garantizar el 
cumplimiento de las siguientes normas de utilización de las acreditaciones 
personales:  
 
- La concesión de la acreditación aeroportuaria por parte de la Oficina de 
Seguridad del aeropuerto se realizará siempre y cuando se cumplan los 
requisitos establecidos por el PNS.  
 
En relación con lo anterior, reseñar que tan solo se podrán emitir acreditaciones 
aeroportuarias que autoricen el acceso a Zona Restringida de Seguridad a las 
personas que hayan superado un control de antecedentes, según lo dispuesto 
en el Adjunto H titulado “Evaluación de la idoneidad del personal en el ámbito de 
la Aviación Civil”, de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad de la 
Aviación Civil en vigor, todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
comunitaria citada en el apartado a) de esta cláusula. 
 
Las acreditaciones emitidas que dan libre acceso a la zona restringida de 
seguridad podrán ser retiradas definitivamente por la Autoridad aeroportuaria si 
se comprueba la no idoneidad del trabajador por motivos de seguridad 
aeroportuaria para acceder a dicha zona. 
 
Además, deberán acreditar haber recibido y superado un curso homologado de 
Formación Básica de Concienciación en Seguridad, así como cualquier otra 
formación o requisito que desde AESA se considere obligatoria, al menos en los 
últimos 5 años.” 
 
- La acreditación es personal e intransferible, sirviendo de identificación al 
interesado, por lo tanto, deberá custodiarla adecuadamente para evitar su 
extravío, hasta la caducidad que tenga impresa.  
Cuando exista alguna sospecha en el uso indebido de la acreditación, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán solicitar el DNI, tarjeta de 
residencia o pasaporte conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2015. 
En caso de detectarse alguna irregularidad en la acreditación, se pondrá en 
conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El personal de 
seguridad del aeropuerto deberá retener dicha acreditación de forma preventiva 
y entregarla a la Oficina de Seguridad. 
 
- Si por cualquier circunstancia se extraviara, es obligatorio comunicarlo 
inmediatamente a la Oficina de Seguridad del Aeropuerto, ya sea por el 
interesado o por el representante de la empresa que hizo la solicitud.      
 
- Si alguna persona al incorporarse a su actividad en el aeropuerto, por olvido 
(no extravío), no dispusiera en ese momento de la acreditación, deberá pasar 
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por la Oficina de emisión de acreditaciones, o dónde designe el aeropuerto en 
caso de estar esta cerrada, para que le faciliten una provisional con una validez 
máxima de un día. 
 
- Es obligatorio llevar la acreditación en sitio bien visible durante todo el tiempo 
en que el interesado se encuentre en la zona autorizada. 
 
- La acreditación personal por sí misma, no autoriza la conducción de vehículos 
en plataforma, para lo que es obligatorio además disponer del PCP en vigor. 
 
- El titular de la acreditación deberá asegurarse de que las puertas a través de 
las que accede con dicha acreditación quedan de nuevo cerradas, evitando que 
otras personas puedan entrar. 
 
- La acreditación personal debe mostrarse, siempre que así lo requieran las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o el personal de Seguridad del aeropuerto, que 
en caso de detectar que la acreditación está caducada, que no corresponde a la 
persona que la lleva o presente alguna irregularidad (falsificada, manipulada, …), 
podrán retenerla de forma preventiva y entregarla en la Oficina de Seguridad. 
 
- El titular de una acreditación que autoriza el paso a zona restringida deberá 
acceder a dicha zona únicamente a través de los puntos establecidos por la 
autoridad aeroportuaria, sometiéndose al correspondiente control de seguridad 
en dicho punto. 
 
- La acreditación, una vez caducada, bien sea por la extinción de la actividad de 
la empresa en el aeropuerto, la finalización o modificación de la relación 
contractual entre la empresa y trabajador, o porque se haya cumplido la fecha 
de caducidad que lleva impresa, se deberá devolver a la Oficina de Seguridad, 
ya sea por el titular o por el representante de la empresa que hizo su solicitud.  
Si la modificación contractual entre la empresa y el trabajador pone fin a su 
relación laboral y este deja de prestar servicios en el aeropuerto, la empresa 
deberá notificarlo al aeropuerto y devolver la acreditación activa de dicho 
trabajador para tramitar su baja. 
- El titular de una acreditación está obligado a cumplir las órdenes, normas y 
directrices de la Autoridad aeroportuaria o en quien se delegue. 
 
La empresa contratista/ arrendatario está obligada a garantizar el cumplimiento, 
por parte de sus medios humanos, de todos los procedimientos, instrucciones, 
normas, reglamentaciones, directrices y cualquier otra obligación en materia de 
seguridad aeroportuaria, conforme a lo establecido en dichas disposiciones y 
conforme a las instrucciones de aplicación, emanados de los órganos 
competentes en materia de seguridad aeroportuaria. 
 
c.3) Vehículos 
 
En cuanto a la Autorización de los vehículos:  
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Cuando la actividad desarrollada por la empresa en virtud del presente contrato 
/ pliego conlleve la necesidad de acceso de vehículos a la zona restringida de 
seguridad del recinto aeroportuario, la empresa contratista / arrendatario deberá 
seguir lo establecido por la normativa vigente (SA-7 del PNS):  
 
- La autorización de vehículos es intransferible debiéndose custodiar 
debidamente para evitar su extravío. Si éste se produce, es obligatorio que el 
representante de la empresa que hizo la solicitud lo comunique inmediatamente 
a la Oficina de Seguridad del aeropuerto. 
 
- Es obligatorio que todos los vehículos lleven la autorización en la parte derecha 
del cristal delantero o en un lugar bien visible de su parte frontal durante el tiempo 
que permanezca en la zona de operaciones. 
 
- La autorización debe mostrarse, junto con la documentación del vehículo, 
siempre que así lo requieran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o el personal 
de Seguridad del aeropuerto, que en caso de detectar que está caducada, que 
no corresponde al vehículo que la porta o presenta alguna irregularidad 
(falsificada, manipulada, etc.), podrán retenerla de forma preventiva y entregarla 
en la Oficina de Seguridad. 
 
- La autorización del vehículo es independiente de las acreditaciones de las 
personas que van en él. 
 
- Una vez caducada la autorización, bien sea por la extinción de la actividad de 
la empresa en el aeropuerto, o porque el vehículo deje de prestar servicio, o de 
pertenecer a la empresa, el representante que hizo la solicitud deberá devolverla 
a la Oficina de Seguridad. 
En el caso de que se produzca alguno de los casos mencionados, aunque la 
autorización no haya caducado, la empresa deberá informar de esta situación al 
aeropuerto y entregar la autorización para que se cancele. 
 
La empresa contratista/ arrendatario está obligada a garantizar el cumplimiento, 
por parte de sus medios humanos, de todos los procedimientos, instrucciones, 
normas, reglamentaciones, directrices y cualquier otra obligación en materia de 
seguridad aeroportuaria, conforme a lo establecido en dichas disposiciones y 
conforme a las instrucciones de aplicación, emanados de los órganos 
competentes en materia de seguridad aeroportuaria. 
 
d) Empresas contratistas/ arrendatarios 
 
Con instalaciones que comunican zona publica/ zona de acceso controlado con 
zona restringida de seguridad 
 
Las empresas contratistas / arrendatarios deberán cumplir lo que les sea de 
aplicación según lo establecido en el Programa Nacional de Seguridad para la 
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Aviación civil en materia de control de accesos, provisión de autorizaciones y 
controles de seguridad. 
Todas aquellas empresas / entidades que sean propietarias o arrendatarias de 
un edificio o instalación a través del cual se comunique la zona pública o zona 
de acceso controlado con la zona restringida, y a las que la Autoridad 
aeroportuaria les haya responsabilizado de mantener segura dicha 
comunicación, deberán: 
 
- Redactar un procedimiento de seguridad que establezca las medidas que 
se aplicarán en la instalación para garantizar que no se producen accesos no 
autorizados. Además, establecerá quien podrá acceder por dicha instalación a 
ZRS del aeropuerto y como garantizará el cumplimiento del apartado 1.3 del PNS 
relativo a la inspección de personas que no sean pasajeros y pertenencias y del 
apartado 1.4 del PNS relativo a la inspección de vehículos, cuando proceda. En 
el caso de accesos delegados establecidos para servicios de obras serán de 
aplicación los requisitos para la aceptación e inspección de suministros de 
aeropuerto comunicados por el gestor aeroportuario. El procedimiento será 
validado por el CLS y formará parte del Anexo del Programa de Seguridad del 
aeropuerto. El procedimiento será revisado y actualizado ante cualquier cambio 
y comunicado al CLS para su validación. 
 
- Impedir el acceso de personas no pertenecientes a la empresa a través 
de sus instalaciones, aunque dispongan de autorización de acceso a zona 
restringida, salvo las personas autorizadas en el procedimiento a seguir para 
controlar el acceso a través de sus instalaciones aprobado por el Comité Local 
de Seguridad. 
 
- Impedir el acceso de personas de la propia empresa / entidad que 
carezcan de autorización para ello. 
 
- El control de acceso a ZRS garantizará que la acreditación de las 
personas autorizadas es válida y se corresponde con el titular. 
 
- Los accesos deberán permanecer, en todo momento, debidamente 
vigilados cuando estén abiertos o comprometerse a mantenerlos cerrados 
cuando no estén operativos. 
 
- Contratar personal de vigilancia, si fuera necesario, para cumplir la 
normativa vigente y, en particular, a lo que se indica en el capítulo 1 en relación 
con la inspección de personas, pertenencias, vehículos y suministros, según 
proceda.   
 
El gestor aeroportuario comunicará a la empresa de seguridad privada 
contratada los procedimientos de seguridad que deben aplicar. 
 
- Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de aduanas 
y paso de fronteras. 
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- Cumplir las medidas de seguridad dictadas por la Autoridad aeroportuaria 
y control de seguridad aprobados en el CLS. Es responsabilidad del gestor 
aeroportuario garantizar que la empresa / entidad con instalaciones que 
comuniquen lado tierra con zona restringida de seguridad cumpla con los 
requisitos en relación a la inspección de personas y pertenencias que accedan 
a ZRS. 
 
La empresa / entidad no podrá establecer nuevos accesos que comuniquen la 
zona pública o zona de acceso controlado con la zona restringida sin la 
correspondiente autorización de la Autoridad aeroportuaria, que velará por el 
cumplimiento de la legislación vigente implicada. 
La empresa contratista/ arrendatario está obligada a garantizar el cumplimiento, 
por parte de sus medios humanos de todos los procedimientos, instrucciones, 
normas, reglamentaciones, directrices y cualquier otra obligación en materia de 
seguridad aeroportuaria, conforme a lo establecido en dichas disposiciones y 
conforme a las instrucciones de aplicación, emanados de los órganos 
competentes en materia de seguridad aeroportuaria. 
 
Con instalaciones que comunican zona pública (ZP) /zona acceso controlado 
(ZAC) con zona de acceso controlado (ZAC) 
 
En aquellos aeropuertos que se han aprobado medidas de seguridad alternativas 
y la zona de operaciones ha sido designada como zona de acceso controlado, 
las empresas o entidades con instalaciones que permitan el acceso directo a 
dicha zona de operaciones deberán: 
- Redactar un procedimiento de seguridad que establezca las medidas que 
se aplicarán en la instalación para garantizar que no se producen accesos no 
autorizados. Además, se establecerá quien podrá acceder por dicha instalación 
a la ZAC del aeropuerto. Dicho procedimiento será validado por el CLS y formará 
parte del Anexo del Programa de Seguridad del aeropuerto. El procedimiento 
será revisado y actualizado ante cualquier cambio y comunicado al CLS para su 
validación. 
 
- Impedir el acceso de personas no pertenecientes a la empresa a través 
de sus instalaciones, salvo las personas autorizadas en el procedimiento a 
seguir. 
 
- Impedir el acceso de personas de la propia empresa o entidad que 
carezcan de autorización para ello. 
 
- El control de acceso a la zona de operaciones garantizará que las 
personas están autorizadas a acceder. 
 
- Los accesos deberán permanecer, en todo momento, debidamente 
vigilados cuando estén abiertos o comprometerse a mantenerlos cerrados 
cuando no estén operativos. 
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e) Suministros 
 
Definición de Suministros de aeropuerto: todo suministro que vaya a ser vendido, 
utilizado o facilitado en la Zona Restringida de Seguridad del Aeropuerto, que no 
sean objetos transportados por personas distintas de los pasajeros. 
 
Los suministros se considerarán “suministros de aeropuerto” desde el momento 
en que sean reconocibles como suministros que vayan a ser vendidos, utilizados 
o facilitados en las zonas restringidas de seguridad aeroportuarias. 
 
Los suministros se inspeccionarán antes de introducirse en las zonas 
restringidas de seguridad, para garantizar que no portan ningún artículo 
prohibido por la normativa UE que pueda poner en peligro la integridad de las 
personas, aeronaves y/o instalaciones. En caso de que dichos suministros 
procedan de un proveedor al que el aeropuerto haya declarado “Proveedor 
conocido de suministros del aeropuerto” se les aplicará los controles 
establecidos por la normativa para estos casos. 
 
Cuando la naturaleza de los suministros exija medidas especiales de control, la 
empresa contratista / arrendatario que recibe dichos suministros se 
responsabilizará de la aplicación de dichas medidas conforme a los requisitos 
establecidos por la Autoridad Aeroportuaria en su Procedimiento de Inspección 
de Suministros. 
 
Se inspeccionarán todos los suministros de aeropuerto recibidos de un 
proveedor conocido que muestren signos de haber sido manipulados o cuando 
haya motivos suficientes para creer que no han estado protegidos de accesos 
no autorizados desde el momento en que se hubiesen aplicado los controles 
oportunos. 
 
Los suministros de aeropuerto con origen en las zonas restringidas de seguridad 
quedarán exentos de estos controles de seguridad. 
 
El gestor aeroportuario/aeropuerto podrá designar, si lo estima oportuno, a un 
proveedor como conocido de suministros del aeropuerto para lo cual deberá 
presentar: 
a) Declaración de compromiso (indicando la ubicación del emplazamiento/ 
s) y, 
b) Programa de Seguridad de Proveedor Conocido del Aeropuerto 
correspondiente.  
 
Para ello deberá contactar con la Oficina de Seguridad del aeropuerto y seguir 
sus indicaciones para cumplir con tales obligaciones. 
La empresa contratista/ arrendatario está obligada a garantizar el cumplimiento, 
por parte de sus medios humanos al cumplimiento de todos los procedimientos, 
instrucciones, normas, reglamentaciones, directrices y cualquier otra obligación 
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en materia de seguridad aeroportuaria, conforme a lo establecido en dichas 
disposiciones y conforme a las instrucciones de aplicación, emanados de los 
órganos competentes en materia de seguridad aeroportuaria. 
 
f) Evaluaciones e inspecciones 
 
La Oficina Local de Seguridad, sin perjuicio de las atribuciones que las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen en esta materia, podrá realizar 
evaluaciones e inspecciones de las medidas de seguridad aplicadas por las 
empresas contratistas/ arrendatarias que cuenten con instalaciones en el 
aeropuerto. 
 
En el caso de detectarse algún incumplimiento de las normas establecidas, la 
Autoridad aeroportuaria advertirá del mismo al infractor, incluso podría llegar a 
cerrar los accesos si fuese necesario, hasta que se garantice la seguridad a 
través de los mismos. 
 
El reiterado incumplimiento de lo reflejado puede conducir a la rescisión del 
contrato de la empresa, independientemente de las responsabilidades a que 
hubiera lugar. 
 
g) Penalización por incumplimientos contractuales en materia de seguridad 
aeroportuaria 
 
Los incumplimientos contractuales en materia de seguridad aeroportuaria 
cometidos durante la ejecución del presente pliego/ contrato, conllevarán, sin 
perjuicio de las sanciones establecidas por la normativa vigente en materia de 
seguridad aeroportuaria, la imposición de las correspondientes penalizaciones 
contractuales, de conformidad con lo que se dispone en la siguiente clasificación: 
 
g.1) Clasificación de los incumplimientos contractuales 
 
• Se considerará incumplimiento Leve:  
 
Incumplimientos en caso de mal uso de las acreditaciones:  
 
- La suma de tres incumplimientos, durante el periodo de vigencia de la 
acreditación, imputados a los trabajadores de la empresa contratista/ 
arrendatario, recogidos en el apartado a) del punto 10.1 y / o 10.2 de la 
instrucción SA-7 del PNS, por incumplimiento de las normas de utilización o mal 
uso de las acreditaciones personales y / o de las autorizaciones de acceso de 
vehículos, de los que previamente se haya apercibido por escrito. 
 
Apartado a) punto 10.1:  
• Dejar una puerta abierta cuando se ha accedido a través de ella utilizando 
la acreditación. 
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• Utilizar la propia acreditación para facilitar el acceso a otra persona que 
esté autorizada. 
• Utilizar la acreditación de otra persona para acceder aún estando 
autorizado.  
• Utilización de acreditaciones que estén caducadas menos de quince días. 
• No llevar la acreditación bien visible, siempre que se lleve en otro lugar. 
• Utilizar la acreditación no encontrándose de servicio. 
• Presentarse en el aeropuerto más de tres veces en un mes sin la 
acreditación. 
 
Apartado a) punto 10.2: 
• Utilizar la autorización de acceso de un vehículo para facilitar el acceso a 
otro que esté autorizado. 
• Utilización de autorizaciones que estén caducadas menos de quince días. 
• No llevar la autorización bien visible, siempre que se lleve en otro lugar. 
 
- Permitir el acceso a zona restringida de seguridad de personas no 
pertenecientes a la empresa a través de sus instalaciones, que dispongan de 
autorización para acceder a zona restringida de seguridad. 
- La no devolución por parte de la empresa (a través del propio trabajador 
o del representante que realizo la solicitud) de la acreditación de alguno de sus 
trabajadores una vez caducadas, ya sea por la actividad de la empresa en el 
aeropuerto o por finalización o modificación de la relación contractual del 
trabajador o por caducidad de la acreditación. 
 
Incumplimientos en caso de procedimientos, normas, directrices y otras 
disposiciones: 
 
• El incumplimiento de normas, directrices, instrucciones, procedimientos u 
otras disposiciones en materia de seguridad aeroportuaria, siempre que no se 
consideren Graves o Muy Graves conforme a los apartados siguientes. 
 
• Se considerará incumplimiento Grave:  
 
Incumplimientos en caso de mal uso de las acreditaciones:  
 
- La suma de tres incumplimientos, durante el periodo de vigencia de la 
acreditación, imputados a los trabajadores de la empresa contratista/ 
arrendatario, recogidas en el apartado b) del punto 10.1 y / o 10.2 de la 
instrucción SA-7 del PNS, por incumplimiento de las normas de utilización o mal 
uso de las acreditaciones personales y / o de las autorizaciones de acceso de 
vehículos. 
 
Apartado b) punto 10.1: 
• Utilizar la propia acreditación para facilitar el acceso a otra persona que 
no esté autorizada. 
• Dejar un acceso a Zona Restringida de Seguridad abierto. 
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• Acceder a la Zona Restringida evitando un control de seguridad. 
• Acceder a la Zona Restringida de Seguridad con artículos prohibidos no 
autorizados. 
• Acceder a la Zona Restringida empleando accesos o medios diferentes a 
los establecidos (como forzar puertas de emergencia, activación de pulsadores 
de emergencia, ...) 
• Oponerse a pasar las medidas de seguridad establecidas (coaccionando 
al personal de seguridad con amenazas, insultos, agresiones.) 
• Negarse a mostrar la acreditación al personal de seguridad. 
• Utilizar acreditaciones caducadas hace quince días o más. 
• Utilizar la acreditación de otra persona. 
• Utilizar la acreditación en zonas distintas para las que se encuentra 
autorizado. 
• Realizar una fotografía, grabación, o cualquier otra toma de imagen, 
estática o dinámica, en una zona no autorizada y sin contar con la 
correspondiente autorización. 
• Se retirará la acreditación a un empleado de siete a treinta días la segunda 
vez que un empleado proceda según el apartado a) de este punto. 
 
Apartado b) punto 10.2: 
• Utilizar la autorización para facilitar el acceso a otro vehículo que no esté 
autorizado. 
• Utilizar autorizaciones que estén caducadas hace quince días o más. 
• Utilizar la autorización en zonas distintas para las que se encuentra 
autorizado el vehículo. 
• Se retirará la autorización de siete a treinta días la segunda vez que se 
proceda según el apartado a) de este punto. 
 
Incumplimientos en caso de procedimientos, normas, directrices y otras 
disposiciones: 
 
- No realizar los procedimientos de inspección de su personal, que toda 
empresa contratista/ arrendatario debe de llevar a cabo cuando sus instalaciones 
comuniquen zona pública con zona restringida de seguridad, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa de seguridad vigente. 
- Abrir nuevos accesos que comuniquen la zona pública con la zona 
restringida de seguridad, sin la autorización de la Dirección del aeropuerto. 
- Mantener abiertos los accesos a zona restringida de seguridad sin 
vigilancia.  
- Permitir el acceso a zona restringida de seguridad de personas no 
pertenecientes a la empresa a través de sus instalaciones, cuando no dispongan 
de autorización para acceder a zona restringida de seguridad. 
- Permitir el acceso a zona restringida de seguridad a través de sus 
instalaciones de personal de la propia empresa contratista / arrendatario que 
carezca de autorización para ello. 
- La no devolución por parte de la empresa (a través del propio trabajador 
o del representante que realizo la solicitud) de las acreditaciones de más del 10% 



Departamento de Ingeniería y Mantenimiento 

 

 

  Pliego de Prescripciones Técnicas   

 Febrero 2026 

 

Obra Canalización FO Cuadro Control Alumbrado Viales del AIRM 59/76 
 

de los trabajadores en el aeropuerto a los que se les ha solicitado una vez 
caducadas, ya sea por la actividad de la empresa en el aeropuerto o por 
finalización o modificación de la relación contractual del trabajador o por 
caducidad de la acreditación. 
- La no veracidad de los datos que proporciona de alguno de los 
trabajadores de la empresa. 
- Por la comisión de dos incumplimientos leves de la misma naturaleza. 
 
• Se considerará incumplimiento Muy Grave: 
 
Incumplimientos en caso de mal uso de las acreditaciones:  
 
- La suma de dos incumplimientos, durante el periodo de vigencia de la 
acreditación, imputados a los trabajadores de la empresa contratista/ 
arrendatario, recogidas en el apartado c) del punto 10.1 y / o 10.2 de la 
instrucción SA-7 del PNS, por incumplimiento de las normas de utilización o mal 
uso de las acreditaciones personales y / o de las autorizaciones de acceso de 
vehículos. 
 
Apartado c) punto 10.1: 
• Se retirará la acreditación a un empleado de treinta a noventa días la 
segunda vez que un empleado proceda según el apartado b) de este punto. 
• La Autoridad aeroportuaria podrá retirar la acreditación desde treinta días 
a su retirada definitiva la tercera vez que un empleado proceda según los 
apartados a) y b) de este punto. 
• La Autoridad aeroportuaria podrá retirar la acreditación desde treinta días 
a su retirada definitiva cuando se detecte que ésta ha sido manipulada o 
falsificada. 
• La Autoridad aeroportuaria podrá retirar la acreditación desde treinta días 
a su retirada definitiva por realizar más de una fotografía, grabación u toma de 
imagen, estática o dinámica utilizando para ello cualquier método de grabación 
en una zona no autorizada. 
• La Autoridad aeroportuaria podrá retirar la acreditación desde treinta días 
a su retirada definitiva por incumplimiento de las órdenes, normas y directrices 
de la Autoridad aeroportuaria o en quien se delegue. 
 
Apartado c) punto 10.2: 
• Se retirará la autorización de treinta a noventa días la segunda vez que 
se proceda según el apartado b) de este punto. 
• La autoridad aeroportuaria podrá retirar la autorización desde treinta días 
a su retirada definitiva la tercera vez que se proceda según los apartados a) y b) 
de este punto. 
• La autoridad aeroportuaria podrá retirar la autorización desde treinta días 
a su retirada definitiva cuando se detecte que ésta ha sido manipulada o 
falsificada. 
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• La Autoridad aeroportuaria podrá retirar la autorización desde treinta días 
a su retirada definitiva por incumplimiento de las órdenes, normas y directrices 
de la Autoridad aeroportuaria o en quien se delegue. 
 
- La acumulación de dos incumplimientos graves en un período de un año. 
- La acumulación de dos incumplimientos graves por no devolución en un 
periodo de 6 meses.  
 
Incumplimientos en caso de procedimientos, normas, directrices y otras 
disposiciones: 
 
• El incumplimiento de normas, directrices, instrucciones, procedimientos u 
otras disposiciones en materia de seguridad aeroportuaria, consideradas como 
graves dos o más veces por la misma naturaleza. 
• La comisión de incumplimientos considerados como muy graves 
atendiendo a la graduación del párrafo siguiente.  
 
g.2) Aplicación y Graduación. 
 
Con independencia de las penalizaciones recogidas en el apartado siguiente, 
podrán aplicarse los mecanismos de penalización recogidos por el Programa 
Nacional de Seguridad distintos de los recogidos en esta cláusula y atribuidos a 
la potestad del Director del Aeropuerto. 
 
En la imposición penalizaciones por los incumplimientos recogidos en los 
apartados anteriores se tendrá en cuenta  la gravedad del hecho y la 
penalización propuesta, teniendo en consideración la negligencia o 
intencionalidad, la gravedad del riesgo generado por el incumplimiento cometido 
para la seguridad aérea, así como para las personas, para otras aeronaves y 
demás bienes o cosas, tanto en vuelo como en tierra, la gravedad de los 
perjuicios causados y molestias a los usuarios del transporte aéreo y a terceros 
y la reiteración en los incumplimientos y cualquier otra consideración que pudiera 
atenuar o agravar el incumplimiento. 
 
g.3) A los anteriores incumplimientos serán de aplicación las siguientes 
penalizaciones: 
 
- Leves: penalización económica de 300 euros. 
 
- Graves: penalización económica de 1.200 a 8.000 euros. 
 
- Muy Graves: penalización económica de 8.001 a 18.000 euros, que podrá 
llevar aparejada la resolución del contrato cuando el incumplimiento produzca 
muerte o lesiones a las personas o graves daños y perjuicios al aeropuerto o a 
los usuarios. 
 
g. 4) Procedimiento de imposición de penalizaciones 
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- Cuando se produzca un incumplimiento de los establecidos, la Dirección 
del aeropuerto en el que se desarrolle la actividad objeto de este contrato, a 
través de su Oficina Local de Seguridad, notificará por escrito a la Dirección del 
Expediente el incumplimiento cometido por la empresa contratista/ arrendatario, 
así como las posibles penalizaciones, para que valore si inicia o no el 
procedimiento penalizador. Como inicio, se le da traslado del incumplimiento, 
concediéndole el plazo de diez días naturales para la presentación de cuantas 
alegaciones y pruebas estime pertinentes. 
- A la vista de las mismas, la Dirección del Expediente valorará, con la 
ayuda de la Oficina Local de Seguridad si fuera necesario, la imposición de la 
penalización a la que hubiere lugar o al archivo de las actuaciones, dando la 
Dirección del Expediente traslado a la empresa contratista/ arrendatario.  
- La penalización impuesta surtirá efecto o se abonará por la empresa 
contratista/ arrendatario en un plazo de diez días naturales, contados desde el 
día siguiente a su notificación.  
- Superado dicho plazo sin producirse el abono, se incautará de la fianza 
impuesta por la empresa contratista / arrendatario para este contrato, en cuyo 
caso la empresa repondrá el aval en la cantidad incautada en el plazo de diez 
días naturales desde que se produzca la incautación.  
- De no producirse la reposición de la fianza en su cuantía original en la 
forma expuesta, AENA SCAIRM podrá declarar resuelto el contrato suponiendo 
la pérdida de la cantidad remanente de la fianza impuesta por parte de la 
empresa / contratista/ arrendatario. 
 
 
La empresa contratista / arrendatario no podrá, en ningún caso, rebajar la 
calidad, la cantidad y / o las características de sus compromisos con AENA 
SCAIRM., objeto del presente pliego / contrato, o intentar repercutir, de forma 
alguna, las penalizaciones impuestas. 
 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
1. A efectos de lo previsto en las obligaciones medioambientales establecidas 
en esta cláusula se entenderá por: 

1.1. Aspectos medioambientales: todos los elementos de las actividades, 
productos y servicios de una organización que puedan interactuar con el 
medio ambiente. 
1.2. Impacto medioambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea 
adverso o beneficioso, resultado en todo o en parte de las actividades, 
productos y servicios de una organización.   
1.3. Medio ambiente: se entiende el entorno en el que la organización opera, 
incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, 
los seres humanos y sus interrelaciones. 
 

2. Costes de las medidas para el cumplimiento de obligaciones 
medioambientales 
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2.1. El coste de todas las medidas que la empresa tenga que adoptar a fin 
de dar cumplimiento a las obligaciones medioambientales establecidas en 
esta cláusula o a cualesquiera de las obligaciones con trascendencia 
medioambiental que fueran exigibles a su actividad por la normativa vigente, 
será sufragado por la empresa, salvo que explícitamente se establezca en 
las condiciones particulares del contrato cualquier régimen de asignación de 
costes diferente. 

 
3. Información y comunicación general y de incidentes 

3.1. La empresa, en relación con los condicionamientos establecidos o 
derivados de las obligaciones medioambientales establecidas en esta 
cláusula, informará y cursará las oportunas instrucciones, tanto a su propio 
personal  como al personal de las contratas y / o subcontratas, de cualquier 
naturaleza que en su caso concierte, vigilará su cumplimiento y se 
responsabilizará de su incumplimiento por dicho personal, respondiendo 
solidariamente junto con las empresas contratistas y subcontratistas, de los 
daños y perjuicios que su actividad pueda causar a cualesquiera 
instalaciones, recintos y locales propiedad de AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. 
3.2. Al objeto de establecer, entre AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. y la empresa, 
un cauce efectivo y ágil de comunicación, sobre información con 
trascendencia medioambiental, la empresa designará una persona que 
actuará como interlocutor ante AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. y lo comunicará 
por escrito al responsable del Centro en el que se desarrolle la actividad 
objeto de este contrato, con al menos una antelación de una semana al inicio 
del mismo. Por su parte, el responsable del Centro de AENA SCAIRM, 
S.M.E., S.A. en el que se desarrolle la actividad objeto de este contrato, 
informará al interlocutor de la empresa, de la persona o dependencia de 
AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. con quien, este último, establecerá las 
oportunas comunicaciones.   
3.3. Cualquier incidente que pueda tener repercusión medioambiental 
ocasionado por la empresa en el desarrollo del presente contrato, será 
comunicado inmediatamente a AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. a través del 
cauce establecido al efecto, por cualquier medio que permita tener 
constancia de su recepción, con independencia de que la empresa adopte 
todas las medidas a su alcance que exija la normativa vigente y la gravedad 
de la situación.  

 
4. Requisitos previos al inicio de actividad y mecanismos de seguimiento 

4.1. Antes de la fecha de inicio del contrato, en atención al previsible impacto 
que pueda causar al medio ambiente la actividad a desarrollar por la 
empresa en las instalaciones, recintos y locales propiedad de AENA 
SCAIRM, S.M.E., S.A., la empresa presentará un Programa de Control 
Ambiental consensuado, previamente con AENA SCAIRM, S.M.E., S.A., en 
el que se detalle la forma en que gestionará y controlará los potenciales 
impactos en el medio ambiente de su actividad, identificando la estructura 
organizativa encargada de la gestión, la planificación de actividades, las 
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responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos dedicados a la finalidad de eliminar o reducir los posibles impactos.  
 
4.2. Periódicamente, en su caso, se podrán hacer seguimientos por parte de 
AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. del cumplimiento del Programa de Control 
Ambiental consensuado, o de cualquier otro aspecto de la empresa que 
pudiera afectar al Sistema de Gestión Integrado (SGI) de AENA SCAIRM, 
S.M.E., S.A. 
 

5. Acceso a instalaciones y documentación para el cumplimiento de los 
requisitos ambientales 

5.1. El personal de la empresa o de sus contratistas o subcontratistas, 
facilitará al personal de AENA SCAIRM, S.M.E., S.A .o al de las contratas de 
esta que en su caso se designe,  el acceso a las zonas adscritas a AENA 
SCAIRM, S.M.E., S.A. para el cumplimiento de sus fines, que hayan sido 
cedidas o arrendadas por AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. para el desarrollo de 
su actividad, así como también facilitará la documentación necesaria para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos incluidos en las obligaciones 
medioambientales establecidas en esta cláusula, tanto al inicio del contrato 
como durante el desarrollo del  mismo y antes de su finalización, a efectos 
de lo cual AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. queda exonerada por la empresa de 
realizar aviso previo.   

 
6. Gestión de residuos 
6.1. En el caso de que la actividad desarrollada por la empresa en virtud del 
presente contrato, genere residuos de cualquier naturaleza en las instalaciones, 
recintos y locales propiedad AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. y específicamente en 
aquellas áreas que hayan sido cedidas o arrendadas por AENA SCAIRM, S.M.E., 
S.A. para el desarrollo de la actividad de la empresa, cumplirá las siguientes 
obligaciones: 

6.1.1. La empresa no abandonará residuos de cualquier naturaleza en las 
instalaciones, terrenos, canalizaciones de agua, redes de drenaje ni 
formará vertederos.  
6.1.2. La empresa almacenará los residuos en contenedores adecuados 
a la naturaleza de los mismos, no pudiendo almacenarlos sobre terrenos, 
canalizaciones de agua, redes de drenaje, etc., con el fin de evitar la 
contaminación del terreno, medio hídrico o las redes de aguas, la 
aparición de malos olores y el impacto visual. 
6.1.3. La empresa recogerá los derrames de residuos, para lo cual 
dispondrá de medios personales y materiales necesarios y adecuados. 
6.1.4. La empresa gestionará sus residuos por su cuenta, no pudiendo 
hacer uso de las instalaciones de AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. al efecto, 
salvo que en el contrato se establezca otra directriz al respecto que sea 
ratificada por AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. y comunicada a la empresa, 
en cuyo caso deberá cumplir las condiciones especificadas en dicha 
comunicación. 
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6.1.5. En el caso de que la empresa esté obligada a gestionar residuos 
propiedad de AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. esta gestión deberá realizarse 
de acuerdo con la legislación vigente, haciendo entrega a AENA SCAIRM, 
S.M.E., S.A. de la documentación requerida o derivada de dicha gestión. 

 
7. Almacenamiento de materiales y sustancias peligrosas 
7.1. En el caso de que la actividad desarrollada por la empresa en virtud del 
presente contrato conlleve la necesidad de almacenar materiales o sustancias 
peligrosas de cualquier naturaleza en las instalaciones, recintos y locales 
propiedad AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. y específicamente en las áreas que 
hayan sido cedidas o arrendadas por AENA SCAIRM, S.M.E., S.A., cumplirá las 
siguientes obligaciones: 

7.1.1. El acopio de materiales y el depósito temporal de material 
reutilizable (tierra vegetal, material inerte, etc.) deberá realizarse en zonas 
autorizadas por AENA SCAIRM, S.M.E., S.A., en cuyo caso se cumplirán 
las condiciones especificadas en dicha autorización.  
7.1.2. La empresa no almacenará sustancias peligrosas sobre el terreno 
desnudo, o en las proximidades de arquetas o canalizaciones de agua, 
redes de drenaje, etc.  
7.1.3. En caso de almacenamiento o conducción de combustible 
enterrados, la empresa dispondrá de mecanismos para la detección de 
fugas. Si se detectase algún tipo de fuga, la empresa estará obligada, por 
un lado, a la elaboración de los estudios necesarios, incluida la realización 
de analíticas para determinar la naturaleza del elemento fugado, el 
alcance de la fuga y de la contaminación, y por otro a comunicar a AENA 
SCAIRM, S.M.E., S.A. los resultados. Por último, estará obligada a su 
inmediata retirada y restauración de los bienes afectados. 
7.1.4. La empresa adoptará las medidas necesarias (cubetos, 
separadores, etc.) para evitar la incorporación de sustancias peligrosas al 
terreno, medio hídrico o las redes de aguas, tanto si están almacenadas 
en depósitos fijos como en depósitos móviles, zonas de almacenamiento, 
etc. 
7.1.5. La empresa recogerá los derrames de materiales o sustancias 
peligrosas de cualquier naturaleza, ya sea en áreas pavimentadas o sobre 
terreno desnudo, para lo cual dispondrá de medios personales y 
materiales necesarios y oportunos. Posteriormente realizará la adecuada 
retirada y almacenamiento de los materiales o sustancias peligrosas 
recogidas.  

 
8. Condiciones de utilización de vehículos / maquinaria 
8.1. En el caso de que la actividad desarrollada por la empresa en virtud del 
presente contrato conlleve la necesidad de uso de vehículos, maquinaria o 
equipos de cualquier naturaleza, en las zonas adscritas a AENA SCAIRM, 
S.M.E., S.A. para el cumplimiento de sus fines, cumplirá las siguientes 
obligaciones: 

8.1.1. Los vehículos y maquinaria de la empresa serán objeto de los 
correspondientes controles de ITV, de cualesquiera inspecciones 
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obligatorias, o en su defecto un mantenimiento planificado, en los plazos 
normativamente señalados o asumidos en virtud del mencionado 
mantenimiento planificado.   
8.1.2. La empresa adoptará las medidas necesarias (cubetos, 
separadores, etc.) para evitar la incorporación de contaminantes al 
terreno, medio hídrico o las redes de aguas, durante las operaciones de 
mantenimiento y lavado de vehículos y equipos de cualquier naturaleza.  
8.1.3. La empresa estacionará sus vehículos y maquinaria en lugares 
habilitados para ello y siempre que fuera posible sobre terreno 
pavimentado o en otras áreas expresamente autorizadas por AENA 
SCAIRM, S.M.E., S.A. para tal fin, en cuyo caso deberá cumplir las 
condiciones especificadas en dicha autorización.  
8.1.4. La empresa recogerá los derrames que se produzcan durante el 
desarrollo de sus trabajos, ya sea en áreas pavimentadas o sobre terreno 
desnudo, para lo cual dispondrán de los medios materiales y humanos 
necesarios y oportunos. Posteriormente realizará la adecuada retirada y 
almacenamiento de los residuos que se pudieran producir. 
8.1.5. La empresa no abandonará y / o desguazará vehículos o equipos 
de cualquier naturaleza en las zonas adscritas a AENA SCAIRM, S.M.E., 
S.A. para el cumplimiento de sus fines, salvo autorización expresa, en 
cuyo caso deberá cumplir las condiciones especificadas en dicha 
autorización.    

 
9. Emisiones a la atmósfera 
9.1. En el caso de que la actividad desarrollada por la empresa en virtud del 
presente contrato conlleve emisiones a la atmósfera de cualquier naturaleza, la 
empresa adoptará las medidas adecuadas para su minimización. Asimismo, en 
el caso de que sea de aplicación, deberá establecer las condiciones de ejecución 
referentes al nivel de emisiones de gases de efecto invernadero y de 
mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que pueden verse 
afectados. AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. podrá solicitar los resultados de las 
medidas adoptadas, estando la empresa obligada a suministrar la información 
pertinente.  
 
10. Vertidos 
10.1. La empresa no realizará vertidos que previsiblemente contengan 
sustancias contaminantes, ya sea de forma directa o indirecta, a las redes de 
agua residuales, pluviales, terreno o medio hídrico de las instalaciones, recintos, 
locales, propiedad de AENA SCAIRM, S.M.E., S.A., salvo que la empresa cuente 
con la autorización expresa de AENA SCAIRM, S.M.E., S.A., en cuyo caso 
deberá cumplir las condiciones especificadas en dicha autorización que incluirá, 
si es necesario, un tratamiento previo del vertido. 
 
11. Finalización de actividad  
11.1. Antes de la finalización del contrato, las instalaciones y / o terrenos 
utilizados por la empresa quedarán libres de residuos, vertidos, materiales de 
construcción, maquinaria, etc., y de cualquier tipo de contaminación. 
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11.2. Al efecto de lo dispuesto en el apartado 11.1, la empresa elaborará a 
requerimiento expreso de AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. los estudios para la 
evaluación de los daños ambientales que su actividad hubiera podido causar en 
suelo, subsuelo, acuífero, aguas superficiales u otro ámbito del entorno 
ambiental, y ello sin perjuicio de que la empresa realice cualquier estudio o 
informe que fueran requeridos por las administraciones competentes.  
11.3. Igualmente, y al efecto de lo dispuesto en el apartado 11.1, la empresa está 
obligada a reparar los daños, dando cuenta a AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. de 
dicha reparación a través de un estudio que demuestre la efectividad de las 
medidas adoptadas.  
 
12. Responsabilidades y otras obligaciones 
12.1. La empresa responderá ante cualesquiera administraciones, europeas, 
estatales, autonómicas o locales de las infracciones de cualquier normativa con 
trascendencia medioambiental que le sean imputadas a la misma o a sus 
contratas y / o subcontratas, así como de los daños y perjuicios derivados de sus 
actividades o de las actividades de sus contratas y / o subcontratas, sean o no 
causados de forma dolosa, tanto por actuación como por omisión, incluidos los 
relativos a la imagen pública de AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. 
12.2. En el caso de que, debido a actuaciones u omisiones de la empresa, de 
sus contratistas o subcontratistas, AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. fuese 
sancionada bien en exclusiva o con carácter solidario, la empresa se obliga a 
abonar a AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. la cantidad que resulte de la sanción, al 
primer requerimiento de AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. sin perjuicio de las 
acciones legales que posteriormente le pudieran corresponder. 
 
13. Incumplimientos y penalidades por contravenciones a la cláusula 
medioambiental  
13.1. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones medioambientales 
establecidas en esta cláusula será considerado como infracción contractual, 
independientemente de las sanciones administrativas y de la indemnización por 
daños y perjuicios a que hubiere lugar. Estas infracciones llevarán aparejadas la 
imposición de las correspondientes sanciones en forma de penalizaciones 
contractuales, de conformidad con lo que se dispone en la siguiente clasificación:  

13.1.1. Serán consideradas como infracciones LEVES, el incumplimiento 
de lo previsto en los apartados siguientes:  

- Apartado 3.2. 
- Apartado 6.1 en todos sus aspectos, cuando el incumplimiento de 
lo previsto en dicho apartado se refiera a residuos urbanos e 
inertes.  
- Apartado 7.1.1 
- Apartado 8.1.1 
- Apartado 8.1.2, salvo que el incumplimiento de lo previsto en este 
apartado hubiera generado pérdida de sustancias contaminantes, 
en cuyo caso la infracción será considerada como GRAVE.   
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- Apartado 8.1.3, salvo que el incumplimiento de lo previsto en este 
apartado hubiera generado pérdida de sustancias contaminantes, 
en cuyo caso la infracción será considerada como GRAVE. 
- Apartado 8.1. 
- Apartado 11.1, cuando el incumplimiento de lo establecido en este 
apartado esté referido a residuos urbanos e inertes, 
considerándose como GRAVE en el caso de residuos peligrosos, y 
MUY GRAVE en el caso de que existiese contaminación de suelos 
o aguas subterráneas.  

13.1.2.  Serán consideradas como infracciones GRAVES, el 
incumplimiento de lo previsto en los apartados siguientes: 

- Apartado 3.1. 
- Apartados 4.1 y 3 4.2 
- Apartado 3.3. 
- Apartado 5.1. 
- Apartado 7.1. en todos sus aspectos, cuando el incumplimiento 
de lo previsto en dicho apartado se refiera a residuos peligrosos. 
- Apartado 7.1.2, salvo que el incumplimiento de lo previsto en este 
apartado hubiera generado pérdida de sustancias peligrosas, en 
cuyo caso la infracción será considerada como MUY GRAVE. 
- Apartado 7.1.3., salvo que el incumplimiento de lo previsto en este 
apartado hubiera generado pérdida de sustancias peligrosas, en 
cuyo caso la infracción será considerada como MUY GRAVE. 
- Apartado 7.1.4., salvo que el incumplimiento de lo previsto en este 
apartado hubiera generado pérdida de sustancias peligrosas, en 
cuyo caso la infracción será considerada como MUY GRAVE. 
- Apartado 8.1.2. cuando el incumplimiento de lo previsto en este 
apartado hubiera generado pérdida de sustancias contaminantes.  
- Apartado 8.1.3.  cuando el incumplimiento de lo previsto en este 
apartado hubiera generado pérdida de sustancias contaminantes. 
- Apartado 8.1.4 
- Apartado 8.1.5 
- Apartado 10.1., salvo que el incumplimiento de lo establecido en 
este apartado sea considerado como MUY GRAVE, en atención al 
volumen y tipo de sustancia vertida. 
- Apartado 11.1, cuando el incumplimiento de lo establecido en este 
apartado esté referido a residuos peligrosos. 
- Además, será considerada como infracción GRAVE la comisión 
de una segunda infracción LEVE prevista en un mismo apartado de 
esta cláusula medioambiental, en el plazo de un año, contado de 
fecha a fecha desde la comisión de la primera infracción LEVE, o 
la comisión de una tercera infracción LEVE, cuando éstas se 
refieran a distintos apartados de esta cláusula medioambiental, en 
el plazo de un año contado de fecha a fecha desde la comisión de 
la primera infracción LEVE. 

13.1.3.  Serán consideradas como infracciones MUY GRAVES, el 
incumplimiento de lo previsto en los apartados siguientes: 
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- Apartado 7.1.2, cuando el incumplimiento de lo previsto en este 
apartado hubiera generado pérdida de sustancias peligrosas. 
- Apartado 7.1.3., cuando el incumplimiento de lo previsto en este 
apartado hubiera generado pérdida de sustancias peligrosas. 
- Apartado 7.1.4., cuando el incumplimiento de lo previsto en este 
apartado hubiera generado pérdida de sustancias peligrosas. 
- Apartado 7.1.5. 
- Apartado 10.1, en atención al volumen y tipo de sustancia vertida. 
- Apartado 11.1, cuando el incumplimiento de lo establecido en este 
apartado hubiera generado contaminación de suelos o aguas 
subterráneas. 
- Apartado 11.2. 
- Apartado 11.3. 
- Apartados 12.1 y 12.2. 
- Además, será considerada como infracción MUY GRAVE la 
comisión de una segunda infracción GRAVE prevista en un mismo 
apartado de esta cláusula medioambiental, en el plazo de un año 
contado de fecha a fecha desde la comisión de la primera 
infracción, o la comisión de una tercera infracción GRAVE, cuando 
éstas se refieran a distintos apartados de esta cláusula 
medioambiental, en el plazo de un año contado de fecha a fecha 
desde la comisión de la primera infracción GRAVE. 

13.2. A las anteriores infracciones serán de aplicación las siguientes 
penalizaciones: 
- LEVES: apercibimiento o penalización económica de 1.500 euros. 
- GRAVES: de 1.501 euros a 5.000 euros. 
- MUY GRAVES: de 5.001 euros a 10.000 euros o rescisión del contrato. 
13.3. Cuando se produzca una infracción de las previstas en el apartado trece, 
el Responsable del Centro de AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. en el que se 
desarrolle la actividad objeto de este contrato notificará por escrito a la empresa 
la infracción cometida y la penalización que llevaría aparejada, concediéndole un 
plazo de diez días naturales para la presentación de cuantas alegaciones y 
pruebas estime pertinentes. A la vista de las mismas, el Responsable del Centro 
AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. procederá a la imposición de la penalización a la 
que hubiere lugar o al archivo de las actuaciones y, en el caso de no ser 
competente en razón al presente contrato, efectuará propuesta de imposición de 
la penalización al órgano de AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. que fuera competente 
para ello. 
13.4. La penalización impuesta surtirá efecto o se abonará por la empresa en un 
plazo de diez días naturales, contados desde el día siguiente a su notificación. 
Superado dicho plazo sin producirse el abono, se descontará de las 
certificaciones pendientes o, en su defecto, se incautará de la garantía impuesta 
por la empresa para este contrato, en cuyo caso la empresa repondrá dicha 
garantía en la cantidad incautada en el plazo de diez días naturales desde que 
se produzca la incautación. De no producirse la reposición de la garantía en su 
cuantía original en la forma expuesta, AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. podrá 
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declarar resuelto el contrato con pérdida de la cantidad remanente de aquella 
garantía.   
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
AENA SCAIRM, SME, S.A. no podrá divulgar la información facilitada por los 
empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de 
presentar su oferta. El carácter confidencial afecta, entre otros, a los secretos 
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a 
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para 
falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros 
posteriores. 
Los licitadores podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los 
documentos aportados, debiendo quedar esta circunstancia reflejada claramente 
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento 
designado como tal. 
La confidencialidad no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del 
adjudicatario. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una 
difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente 
accesibles, ni a las partes esenciales de la oferta, respetándose en todo caso lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, en el Reglamento de 2016/679 UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo  de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y en el RDL 5/2018 de 27 de julio 
de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de 
la Unión Europea en materia de protección de datos.  
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su 
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante 
un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información. 
 
CLAUSULA 1. DIRECCIÓN DE LA OBRA 
Durante el desarrollo de la obra, todas las relaciones con AENA SCAIRM S.M.E., 
S.A.U., referentes al contrato, se establecerán a través del Responsable del 
Contrato menor, o persona en quien delegue, quien establecerá los criterios y 
líneas generales para la actuación en relación con la obra contratado para el 
cumplimiento de los fines del mismo. 
 
Por otro lado, la empresa contará con un Coordinador que será el encargado de 
responder de la correcta realización de la obra contratado, responsabilizándose 
del nivel de calidad deseado en los resultados. Dicho Coordinador deberá estar 
presente en el lugar de prestación de la obra, al menos, durante el horario de 
prestación del mismo, y, en todo caso, permanentemente localizado. 
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CLAUSULA 2. MEDIOS HUMANOS 
 
El adjudicatario se compromete a realizar la actividad, objeto del Pliego, con los 
medios humanos y materiales adecuados a tal fin. 
 
La facultad de dirección, organización y control de los trabajadores corresponde 
a la empresa adjudicataria por disponer la misma de una titularidad 
independiente a la de AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U., así como de organización 
autónoma.  
 
No obstante, el adjudicatario, con el fin de que no quede dañada la imagen de 
AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U., se compromete a adoptar todas aquellas 
medidas que considere necesarias para que su personal cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 

1. Utilizar la ropa de trabajo y/o uniformidad reglamentaria y mantenerla en 

perfecto estado de presentación; así como los distintivos de la empresa 

adjudicataria establecidos. **(si es que la prestación de la obra exigiera la 

utilización de uniforme). 

 

2. Desempeñar sus funciones sujeto al cumplimiento de la normativa que 

regule los recintos aeroportuarios; resultando el adjudicatario el único y 

exclusivo responsable por las infracciones en que pueda incurrir dicho 

personal, siendo AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U. ajena a esta 

responsabilidad. 

Respecto al personal, el adjudicatario se obliga expresamente a: 
 

a) Realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada para el 

rendimiento óptimo y calidad de la obra. Respecto del personal del 

adjudicatario, adscrito a la actividad objeto de este pliego, una vez 

finalizada ésta o si la misma se resolviera antes de finalizar la vigencia 

pactada se estará a lo dispuesto en la legislación vigente y en los propios 

convenios colectivos que resulten de aplicación en materia de 

subrogación empresarial. 

En ningún caso, el personal de la adjudicataria se incorporará a la plantilla 
de AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U., ni ésta se subrogará en las relaciones 
laborales existentes entre el adjudicatario y sus trabajadores; siendo 
AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U. totalmente ajena a las referidas relaciones 
laborales, así como a las eventuales responsabilidades que de las mismas 
pudieran derivarse, que el adjudicatario acepta expresamente serán de su 
cuenta y cargo. “ 

 



Departamento de Ingeniería y Mantenimiento 

 

 

  Pliego de Prescripciones Técnicas   

 Febrero 2026 

 

Obra Canalización FO Cuadro Control Alumbrado Viales del AIRM 71/76 
 

b) Aceptar todas las responsabilidades que se deriven de las relaciones que 

pueda establecer con terceras personas, durante la vigencia de la 

asistencia técnica, para desarrollar el objeto de la misma, por lo que AENA 

SCAIRM S.M.E., S.A.U. no se subrogará en dichas relaciones.  

 

c) El personal del adjudicatario quedará sometido a las normas que sobre la 

seguridad, policía y régimen interior rijan en el Centro de trabajo. 

 
d) Cumplimiento de toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia 

de trabajo, empleo, Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. 

 
CLAUSULA 3. COMPROBACIÓN ALTAS EN SEGURIDAD SOCIAL 
 
La empresa adjudicataria deberá acreditar que todos los trabajadores que vayan 
a prestar obras en la actividad subcontratada se encuentran debidamente 
afiliados y en situación de alta en la Seguridad Social.  
 
Para ello, con carácter previo al inicio de la actividad subcontratada, deberá 
remitir al Responsable del Contrato menor un certificado en el que conste que 
todos los trabajadores adscritos a dicha actividad se encuentran en situación de 
alta en la Seguridad Social, adjuntando el correspondiente informe de vida 
laboral de su código cuenta cotización en el que figure la situación de afiliación 
y alta de dichos trabajadores debidamente identificados.  
En el caso de que la documentación solicitada no fuera entregada 
oportunamente al Responsable del Contrato menor, no se iniciará la actividad, 
considerándose que este hecho responde a causas imputables al adjudicatario.  
Del mismo modo, durante la vida del contrato, cuando se produzcan nuevas 
incorporaciones de personal o cualquier tipo de variación (altas, bajas, etc.), el 
adjudicatario deberá remitir, con carácter previo o en el plazo máximo de cinco 
días desde que se produzca el hecho causante (variación, alta, baja, etc.), al 
Responsable del Contrato menor, dicha documentación actualizada, 
especificando las modificaciones que se hayan producido. 
Sin perjuicio de lo anterior, esta documentación deberá ser entregada, al menos 
trimestralmente, al Responsable del Contrato menor por parte de la empresa 
adjudicataria.  
Todo ello, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa en 
materia de emisión y uso de tarjetas de seguridad aeroportuaria, evitando 
distorsiones entre las emitidas y el personal efectivamente adscrito a la obra, así 
como de lo dispuesto en el artículo 16.5 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, en materia de comprobación de afiliación y alta en la 
Seguridad Social.  
El incumplimiento de estas obligaciones constituirá causa de resolución del 
contrato, con incautación de la fianza. 
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CLAUSULA 4. HUELGA 
 
En el caso de originarse algún conflicto del que pudiera verse afectado esta obra, 
dicha circunstancia deberá ponerse en conocimiento de la Dirección del Contrato 
menor, con una antelación mínima de diez días naturales. 
Asimismo, el adjudicatario tendrá la obligación de comunicar a la Dirección del 
Contrato menor, con la suficiente y máxima antelación posible, las obras mínimas 
acordados, en su caso, por la Autoridad competente, en el supuesto de huelgas 
o paros que afecten a su personal.  
Durante el desarrollo de la huelga, el adjudicatario estará obligado a informar a 
la Dirección del Centro de la evolución e incidentes, en los plazos y formas fijados 
por el Responsable del contrato menor. 
En las situaciones de huelga que afecten al personal de la empresa adjudicataria, 
se deberán mantener las obras necesarias a fin de asegurar la prestación de los 
mismos, de acuerdo con la legislación vigente. 
Durante el periodo de huelga, se suspenderá la contraprestación por parte de 
AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U., en tanto el adjudicatario acuerde con ésta los 
niveles de obra que se van a prestar y las formas de retribución 
correspondientes. 
 
CLAUSULA 5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
1. El adjudicatario se compromete a cumplir las obligaciones que impone al 
empresario la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como toda la reglamentación y normativa, en el ámbito de esta 
Prevención, que sea de aplicación. 
En todo caso, la utilización, por el adjudicatario, de contratas, subcontratas, 
empresas de trabajo temporal y trabajadores autónomos o cualquier otra forma 
de contratación, para la ejecución de la obra o obra objeto de este Pliego, estará 
sujeta a la legislación vigente y a las condiciones establecidas por AENA 
SCAIRM S.M.E., S.A.U., en el presente Pliego. 
AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U. será, en todo caso, ajena a las condiciones de 
trabajo del personal dependiente, directa o indirectamente, del adjudicatario, así 
como a las responsabilidades, de cualquier índole, que, de las mismas, pueda 
derivarse. 
 
2. Cuando se produzca la concurrencia de empresas o entidades en un centro 
de trabajo, del que es titular AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U. el adjudicatario se 
compromete a cumplir y a hacer cumplir, a aquellas empresas o trabajadores 
autónomos que le presten cualquier tipo de obra, las siguientes obligaciones: 

d) Realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar una 
protección eficaz que evite cualquier tipo de riesgos, o la sinergia de los 
mismos, con otros que puedan existir o concurrir, para las personas o los 
bienes, tanto pertenecientes a AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U. como a 
cualesquiera otras empresas que realicen su actividad en el mismo centro 
de trabajo, así como a los posibles usuarios del centro. 
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e) Realizar las actuaciones necesarias para la eliminación o el control de 
cualquier riesgo, inherente o derivado, que proceda de la actividad del 
adjudicatario o de las empresas contratistas, subcontratistas o de los 
trabajadores autónomos que desarrollen, para el adjudicatario, cualquier 
prestación y que se ejecuten en el mismo centro de trabajo. 
f) El adjudicatario deberá informar y formar, adecuadamente, a los 
trabajadores que de él dependan, de los riesgos posibles específicos de 
su actividad, así como de los riesgos derivados de la concurrencia de 
actividades empresariales, informándoles de las instrucciones que reciba 
de AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U. en esta materia y de las medidas de 
protección y prevención, y velar para que se dé traslado de la citada 
información a los trabajadores de sus contratistas y subcontratistas y de 
los de las Empresas de trabajo temporal o los trabajadores autónomos 
que, para el adjudicatario, trabajen en el centro de trabajo de titularidad 
de AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U. 
Para el cumplimiento de las obligaciones descritas en el apartado anterior 
y para iniciar el proceso de CAE entre AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U. y el 
adjudicatario se ha puesto a su disposición la página 
web_http://cae.aena.es/presal, en ella podrá obtener previamente al inicio 
de su actividad, la información básica sobre los riesgos que pueden 
afectar a sus trabajadores, el plan de autoprotección o emergencia del 
centro de trabajo, una completa guía para introducir los riesgos que 
genera y que afectarían a trabajadores de otras empresas, así como 
cualquier otra información preventiva del centro de trabajo donde se 
desarrollará su actividad. 

3. Asimismo, el adjudicatario que realice sus actividades en las instalaciones de 
AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U. deberá: 
h) Informar a AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U. y a todas las empresas y 
trabajadores autónomos que pudieran verse afectados, existan o no relaciones 
jurídicas entre ellos, sobre los riesgos específicos iniciales y/o sobrevenidos que, 
en su caso, su actividad, pueda originar, y en particular sobre aquellos que 
puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la 
concurrencia de actividades empresariales, así como de las medidas de 
protección y prevención para evitarlos y/o minimizarlos. 
Esta información, que se facilitará por escrito cuando la actividad del 
adjudicatario genere riesgos calificados como graves o muy graves, deberá ser 
suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando 
se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a 
efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia. 

i) Informar a AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U. y a las demás empresas y 
trabajadores autónomos presentes en el centro de trabajo de los 
accidentes que se produzcan como consecuencia de los riesgos de las 
actividades concurrentes. 
j) Comunicar, puntualmente, a AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U. cualquier 
incidente o accidente que se haya producido o situación que ponga de 
manifiesto un deterioro de las condiciones de seguridad respecto de 
terceros. Esta comunicación se efectuará, de forma inmediata, en el caso 
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de riesgo grave e inminente y cuando se produzca una situación de 
emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los 
trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo de la 
titularidad de AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U. 
k) Cumplir, en lo que le competa, las instrucciones que, en materia de 
coordinación de actividades empresariales, sean impartidas por AENA 
SCAIRM S.M.E., S.A.U. 
l) Proporcionar cualquier información, que pueda considerarse relevante, 
para la prevención y protección en materia de riesgos laborales. 
m) Asignar los recursos preventivos que fueran necesarios, con presencia 
en el centro de trabajo, cualquiera que sea la modalidad de organización 
de dichos recursos y, en todo caso, cuando los riesgos puedan verse 
agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación 
de los métodos de trabajo y cuando se realicen actividades o procesos 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 
 
n) Participar en cuantas reuniones u otros actos a los que, en materia de 
prevención de riesgos laborales, fuesen convocados. 

 
CLAUSULA 6. POSIBLES INCIDENCIAS RELATIVAS A LOS MEDIOS 
HUMANOS 
 
La empresa adjudicataria asignará a la obra los medios humanos suficientes 
para la correcta prestación de la obra, sustituyéndoles por otros de igual valía 
cuando lo considere necesario para cumplir los mínimos de calidad pactados en 
supuestos de incapacidad temporal, vacaciones u otras ausencias.  
En tales casos, la empresa adjudicataria deberá garantizar el traspaso de 
conocimientos del proyecto a los nuevos medios humanos, sin coste adicional 
para AENA SCAIRM S.M.E., S.A.U. 
 
CLAUSULA 7. MEDIOS MATERIALES 
 

1. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LA OBRA 
 

El lugar de la prestación de la obra será en las dependencias de Aena SCAIRM 
S.M.E., S.A., en concreto en las instalaciones del aeropuerto 
 

3. CLÁUSULA DE MEDIOS MATERIALES 
 

La empresa adjudicataria deberá aportar a la prestación de la obra los medios 
materiales necesarios, como el material de oficina, etc. 
Por razones de seguridad, operatividad y eficiencia, los abastecimientos de 
energía, agua, mobiliario, informática y comunicaciones, serán suministrados por 
Aena SCAIRM S.M.E., S.A., con cargo a la empresa adjudicataria. 
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2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SUMINISTROS 
2.1.1 Suministros inherentes a la prestación de la obra en dependencias de 
Aena SCAIRM S.M.E., S.A. 
Los suministros que se facilitarán por parte de Aena SCAIRM S.M.E., S.A. con 
cargo a la empresa adjudicataria, comprenden los siguientes: 
- Arrendamiento del espacio  
- Suministros de electricidad y agua 
- Mobiliario (mesa y silla) 
- Obra de limpieza 
Están excluidos, es decir, se deben facturar de forma independiente, todos los 
suministrados por las obras de informática y telecomunicaciones. 
 
2.1.2 Medios informáticos necesarios para la prestación de la obra 
Los medios informáticos necesarios para la prestación de la obra, por necesidad 
de autenticación en el dominio de Aena SCAIRM S.M.E., S.A., la necesaria 
configuración de seguridad para acceso a la red, seguridad antivirus, por la 
imposibilidad de adaptar la infraestructura a las configuraciones de los equipos 
de las empresas externas y por la responsabilidad de única de la obra, serán 
aportados por Aena SCAIRM S.M.E., S.A. Las condiciones bajo las que se 
prestarán las obras de informática están expresadas en el documento “Norma 
DSI para el uso de las herramientas y medios de microinformáticas y servidores 
de red “. 
El resumen de las obras incluidos en la citada Norma son los siguientes: 
• Soporte técnico informático vía telefónica e “in situ”. 
• Cuenta de correo electrónico 
• Acceso a recursos de servidores 
• Uso de periféricos en modo compartido (impresoras, escáner, plotters) 
utilizando dispositivos ya existentes. 
• Licencias de software de paquetes de Ofimática y herramientas homologadas 
en Aena SCAIRM S.M.E., S.A. 
• Antivirus. 
• Toma red de datos. 
 
2.1.3 Comunicaciones 
Las obras de comunicaciones comprenden la telefonía fija, cuyos precios están 
previstos en las tarifas públicas de Aena SCAIRM S.M.E., S.A. 
 
2.2. COSTE DE LOS SUMINISTROS 
a) El importe de los suministros inherentes a la prestación de la obra en 
dependencias de Aena SCAIRM S.M.E., S.A., asciende a XXX¹ €/mes/unidad de 
prestación presencial. 
b) Los importes por alquiler de las obras informáticas son los siguientes: 
Puesto PC estándar: 150 €/mes 
Puesto PC Tecnologías de la Información: 155 €/mes 
Puesto PC gráfico (monitor de 20”): 183 €/mes (incluye uso de Autocad). 
Puesto PC Altas Prestaciones: 187 €/mes 
Puesto PC Portátil: 168 €/mes  
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Puesto PC Portátil +Dock + Monitor: 171 €/mes 
Puesto PC Portátil +Dock + Monitor gráfico (20”): 193 €/mes 
 
Los costes de los suministros inherentes a la prestación de la obra en 
dependencias de Aena SCAIRM S.M.E., S.A. y los relativos al alquiler de las 
obras informáticas serán deducidos en las certificaciones del presente contrato 
menor. 
c) Para el caso de las obras de comunicaciones, el adjudicatario está obligado a 
contratar con Aena SCAIRM S.M.E., S.A. en base a las tarifas públicas vigentes 
y accesibles en la web de Aena SCAIRM S.M.E., S.A. 
 
2.3. Revisión de precios 
Todos los precios fijados corresponden al año 2013. Solamente se 
incrementarán anualmente con el IPC general, publicado por el INE, en el caso 
de que se produzca una revisión al alza de precios del presupuesto de 
adjudicación. 
En caso contrario, se mantendrán fijos durante tres anualidades, revisándose 
entonces, con un incremento o decremento si existiese una variación superior al 
5% de los precios unitarios respecto a los precios originales que figuran en el 
PPT. 
 
2.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MENOR 
El importe total deducido en las certificaciones parciales, por los conceptos de 
suministros inherentes a la prestación de la obra en dependencias de Aena 
SCAIRM S.M.E., S.A. y los de las obras informáticas, no podrá ser utilizado para 
abonar otras partidas previstas y, por tanto, será un importe en negativo en la 
correspondiente liquidación del contrato menor. 
¹ Cada centro deberá fijar sus costes de prestación de obras. 


